

*Dobeles novada
Iepirkumu komisija*
ATKLĀTS KONKURSS
**“Uzvaras ielas pārbūve (posmā no Brīvības ielas krustojuma līdz autobusu
pieturai SCO) Dobeles pilsētā”,**
identifikācijas numurs DNP 2018/5K/ERAF
Z I Ņ O J U M S
Dobelē

09.05.2018.

1. Pasūtītājs:

Dobeles novada pašvaldība, NMK 90009115092, Brīvības iela 17, Dobeles novads, LV – 3701.

2. Iepirkuma identifikācijas Numurs:

DNP 2018/5K/ERAF

3. Iepirkuma procedūras veids:

Atklāts konkurss (turpmāk – Konkurss).

4. Iepirkuma priekšmets:

Iepirkuma priekšmets ir būvdarbi – Uzvaras ielas pārbūve posmā no Brīvības ielas krustojuma līdz autobusa pieturai SCO Dobeles pilsētā.

5. Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā:

2018. gada 9. februārī.

6. Iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija):

Komisijas priekšsēdētāja - Laila Šereiko

Komisijas priekšsēdētājas vietniece - A.Pole - Grinšpone

Komisijas locekļi - Zane Peļņa

- Austra Apsīte

- Jānis Ozoliņš (atvaļinājumā)

- Viktors Eihmanis

Sekretāre – Līga Īle

Iepirkumu komisija izveidota ar 2018. gada 2. janvāra rīkojumu Nr.2.1./1 “Par iepirkuma komisijas izveidi”.

7. Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāji, pieaicinātie eksperti:

Iepirkuma nolikuma sagatavotājs - Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Laila Šereiko.

Iepirkuma tehniskās specifikācijas sagatavotājs – Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Zane Peļņa.

8. Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības:

Konkursa nolikuma 9. punktā noteiktās prasības.

9. Piedāvājuma izvēles kritērijs:

Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums saskaņā ar Konkursa nolikuma 10.2. punktu un 7. pielikumā noteiktajiem kritērijiem:

Nr.p. k.	Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji	Maksimālā skaitliskā vērtība
1	Piedāvātā līgumcena EUR, bez PVN	40
2	Materiālu piegāde videi draudzīgā veidā	15
3	Satiksmes sastrēguma mazināšanas plāna īstenošana un ceļu/ielu sakārtošana pēc būvdarbu pabeigšanas.	15

4	Videi draudzīgās asfaltbetona ražošanas tehnoloģijas izmantošana Objekta būvniecībā	10
5	Būvdarbu garantijas laiks	10
6	Sertificēta vides pārvaldības sistēma	5
7	Samaksas kārtība	5
KOPĀ		100

10. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

2018. gada 17. aprīlis plkst. 14:00

11. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta:

2017. gada 17. aprīlī plkst. 14:00, mazajā zālē, adrese: Brīvības iela 17, Dobeles novads, Dobele.

12. Nolikumā noteiktajā piedāvājumu iesniegšanas termiņā iesniegtie piedāvājumi un piedāvātās līgumcenas:

- PS "RERE VIDE 1"** reģ. Nr. 40103824428, adrese: K. Ulmaņa gatve 119, Mārupes novads, Mārupe, LV-2167, **piedāvātā līgumcena: 3 166 459,29 EUR** (trīs miljoni viens simts sešdesmit seši tūkstoši četri simti piecdesmit deviņi *euro* 29 centi), bez PVN;
- SIA "Saldus ceļinieks"** reģ. Nr. 48503000026, adrese: Brīvības iela 11a, Saldus, Saldus novads, LV-3801, **piedāvātā līgumcena: 3 141 493,36 EUR** (trīs miljoni viens simts četrdesmit viens tūkstotis četri simti deviņdesmit trīs *euro* 36 centi), bez PVN;
- SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"™"**, reģ. Nr. 41703001139, adrese: Satiksmes iela 7, Jelgava, LV-3007, **piedāvātā līgumcena: 3 475 567,67 EUR** (trīs miljoni četri simti septiņdesmit pieci tūkstoši pieci simti sešdesmit septiņi *euro* 67 centi), bez PVN.

13. Piedāvājumu vērtēšanas kopsavilkums un piedāvājumu izvēles pamatojums:

Pretendenta SIA "Saldus ceļinieks" iesniegtajā Finanšu piedāvājumā tika konstatētas matemātiski aritmētiskās kļūdas "*Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem*" un "*Būvniecības koptāmē*" tāmēs.

Līdz ar to mainījās piedāvātā līgumcena **Būvniecības koptāmē**:

Nr. p. k.	Objekta nosaukums	Objekta izmaksas (EUR)
1	Uzvaras ielas pārbūve posmā no Brīvības ielas krustojuma līdz Autobusu pieturai SCO, Dobelē	3 140 826.16
Kopā:		3 140 826.16
PVN (21%)		659 573.49
Pavisam kopā, ar PVN		3 800 399.65

Finanšu piedāvājumā konstatētās Matemātiski aritmētiskās kļūdas šādās Būvniecības izmaksās (pozīcijās):

- Būvniecības izmaksu tāme Nr.7 "Paštesces lietus ūdens kanalizācijas K2 tīklu izbūve. II kārtā" pozīcijās 3.24., 3.25., 3.28.
- Būvniecības izmaksu tāme Nr.8 "Paštesces lietus ūdens kanalizācijas K2 tīklu izbūve. III kārtā" pozīcijās 2.17., 2.18., 2.21.
- Būvniecības izmaksu tāme Nr.9 "Ūdensvada Ū1 izbūve. I kārtā [attiecināmās izmaksas]" pozīcijās 3.16., 3.17., 3.18., 3.21.
- Būvniecības izmaksu tāme Nr.10 "Ūdensvada Ū1 izbūve. I kārtā [neattiecināmās izmaksas]" pozīcijās 2.4., 2.5., 2.6, 2.9.
- Būvniecības izmaksas tāme nr.11 "Ūdensvada Ū1 izbūve. II kārtā [attiecināmās izmaksas]" pozīcijās 2.11., 2.12., 2.13., 2.16.

- 6) Būvniecības izmaksu tāme Nr.12 “Ūdensvada Ū1 izbūve. II kārtā [neattiecināmās izmaksas]” pozīcijās 2.4., 2.5., 2.6., 2.9.
- 7) Būvniecības izmaksu tāme Nr.13 “Ūdensvada Ū1 izbūve. III kārtā [attiecināmās izmaksas]” pozīcijās 2.11., 2.12., 2.13., 2.16.
- 8) Būvniecības izmaksu tāme Nr.15 “Pašteses sadzīves kanalizācijas K1 tīklu izbūve. I kārtā [attiecināmās izmaksas]” pozīcijās 3.13., 3.14., 3.17.
- 9) Būvniecības izmaksu tāme Nr.16 “Pašteses sadzīves kanalizācijas K1 tīklu izbūve. I kārtā [neattiecināmās izmaksas]” pozīcijās 2.6., 2.7.
- 10) Būvniecības izmaksu tāme Nr.18 “Pašteses sadzīves kanalizācijas K1 tīklu izbūve. I kārtā [neattiecināmās izmaksas]” pozīcijās 2.6., 2.7.
- 11) Būvniecības izmaksu tāme Nr.19 “Pašteses sadzīves kanalizācijas K1 tīklu izbūve. III kārtā [attiecināmās izmaksas]” pozīcijā 2.13.
- 12) Būvniecības izmaksu tāme Nr.20 “Pašteses sadzīves kanalizācijas K1 tīklu izbūve. III kārtā [neattiecināmās izmaksas]” pozīcijās 2.6., 2.7.
- 13) Būvniecības izmaksu tāme Nr.21 “Sadzīves kanalizācijas spiedvada K1SP izbūve. III kārtā” pozīcijās 2.7., 2.8., 2.10.
- 14) Būvniecības izmaksu tāme Nr.28 “0.4 kV KL (apgaisojuma) izbūve. II kārtā” pozīcijās 47., 50., 66.

“Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem”:

Tāmes Nr.	Lokālās tāmes nosaukums	Tāmes izmaksas (EUR)
Tāme Nr. 1	CD (ceļu daļa) ielas pārbūve. I kārtā [attiecināmās izmaksas]	479 268.00
Tāme Nr. 2	CD (ceļu daļa) ielas pārbūve. II kārtā [attiecināmās izmaksas]	406 673.84
Tāme Nr. 3	CD (ceļu daļa) ielas pārbūve. II kārtā [neattiecināmās izmaksas]	18 839.48
Tāme Nr. 4	CD (ceļu daļa) ielas pārbūve. III kārtā [attiecināmās izmaksas]	442 761.34
Tāme Nr. 5	CD (ceļu daļa) ielas pārbūve. III kārtā [neattiecināmās izmaksas]	5 198.22
Tāme Nr. 6	Pašteses lietus ūdens kanalizācijas K2 tīklu izbūve. I kārtā	289 403.09
Tāme Nr. 7	Pašteses lietus ūdens kanalizācijas K2 tīklu izbūve. II kārtā	269 461.87
Tāme Nr. 8	Pašteses lietus ūdens kanalizācijas K2 tīklu izbūve. III kārtā	110 350.40
Tāme Nr. 9	Ūdensvada Ū1 izbūve. I kārtā [attiecināmās izmaksas]	125 639.31
Tāme Nr. 10	Ūdensvada Ū1 izbūve. I kārtā [neattiecināmās izmaksas]	5 930.02
Tāme Nr. 11	Ūdensvada Ū1 izbūve. II kārtā [attiecināmās izmaksas]	74 406.76
Tāme Nr. 12	Ūdensvada Ū1 izbūve. II kārtā [neattiecināmās izmaksas]	15 665.75
Tāme Nr. 13	Ūdensvada Ū1 izbūve. III kārtā [attiecināmās izmaksas]	70 317.36
Tāme Nr. 14	Ūdensvada Ū1 izbūve. III kārtā [neattiecināmās izmaksas]	1 443.96
Tāme	Pašteses sadzīves kanalizācijas K1 tīklu izbūve. I	134 775.71

Nr. 15	kārta [attiecināmās izmaksas]	
Tāme Nr. 16	Paštesces sadzīves kanalizācijas K1 tīklu izbūve. I kārta [neattiecināmās izmaksas]	11 300.54
Tāme Nr. 17	Paštesces sadzīves kanalizācijas K1 tīklu izbūve. II kārta [attiecināmās izmaksas]	105 866.80
Tāme Nr. 18	Paštesces sadzīves kanalizācijas K1 tīklu izbūve. II kārta [neattiecināmās izmaksas]	20 345.30
Tāme Nr. 19	Paštesces sadzīves kanalizācijas K1 tīklu izbūve. III kārta [attiecināmās izmaksas]	38 034.48
Tāme Nr. 20	Paštesces sadzīves kanalizācijas K1 tīklu izbūve. III kārta [neattiecināmās izmaksas]	1 377.99
Tāme Nr. 21	Sadzīves kanalizācijas spiedvada K1SP izbūve. III kārta	27 118.51
Tāme Nr. 22	Elektroapgādes tīklu izbūve I kārta (Sadales tīkls)	3 752.11
Tāme Nr. 23	Elektroapgādes tīklu izbūve III kārta (Sadales tīkls)	4 458.48
Tāme Nr. 24	Elektroapgādes tīklu izbūve I kārta. Abonentu tīkli	881.06
Tāme Nr. 25	Elektroapgādes tīklu izbūve II kārta. Abonentu tīkli	1 432.37
Tāme Nr. 26	Elektroapgādes tīklu izbūve III kārta. Abonentu tīkli	1 108.04
Tāme Nr. 27	0.4kV KL (apgaisojuma) izbūve. I kārta	24 606.91
Tāme Nr. 28	0.4kV KL (apgaisojuma) izbūve. II kārta	23 784.29
Tāme Nr. 29	0.4kV KL (apgaisojuma) izbūve. III kārta	34 369.14
Tāme Nr. 30	EST (Lattelecom) tīklu pārbūve. I kārta	6 289.04
Tāme Nr. 31	EST (Lattelecom) tīklu pārbūve. II kārta	12 660.36
Tāme Nr. 32	EST (Lattelecom) tīklu pārbūve. III kārta	21 188.17
Tāme Nr. 33	EST (video novērošanas) tīklu izbūve. I kārta	13 836.08
Tāme Nr. 34	EST (video novērošanas) tīklu izbūve. II kārta	11 150.23
Tāme Nr. 35	EST (video novērošanas) tīklu izbūve. III kārta	13 331.25
	KOPĀ:	2 827 026.25
	Virszdevumi (6.1%)	172 448.60
	t.sk. darba aizsardzība	
	Peļņa (5%)	141 351.31
	Pavisam kopā, bez PVN	3 140 826.16

Līdz ar to Būvniecības koptāmē līgumcena pēc matemātiski aritmētisko kļūdu labošanas ir **3 140 826,16 EUR (trīs miljoni viens simts četrdesmit tūkstoši astoņi simti divdesmit seši euro 16 centi) bez PVN.**

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 41. panta devītās daļas noteikto, pretendents SIA “Saldus ceļinieks” 2018. gada 3. maijā tika nosūtīta vēstule Nr. 2.7./1425 ar lūgumu iesniegt precizētas finanšu piedāvājuma tāmes un kopsavilkuma aprēķinu ar piedāvāto līgumcenu pēc matemātiski aritmētisko kļūdu labošanas: **3 140 826,16 EUR**, bez PVN.

Pretendents SIA “Saldus ceļinieks” informēja Komisiju, ka nav konstatējis matemātiski aritmētiskās kļūdas, un lūdz Komisiju nosūtīt tāmes, norādot radušās kļūdas.

Līdz ar to Komisija veicot atkārtotu finanšu piedāvājuma vērtēšanu, secina, ka, publicējot Atklāta konkursa darbu daudzumu tāmes, vairākās darbu daudzumu pozīcijās ir norādīts vienību skaits ar 3 (trīs) zīmēm aiz komata.

Šī fakta rezultātā Komisija, veicot finanšu piedāvājuma vērtēšanu, konstatēja matemātiski aritmētiskās kļūdas. Savukārt pretendents SIA “Saldus ceļinieks”, pamatojies uz Konkursa nolikuma 9.12.1. punkta skaidrojošā daļā noteikto – “..... *Izmaksu aprēķinos norāda vienības cenas ar precizitāti divi cipari aiz komata...*”, izstrādājot finanšu piedāvājumu, pretendents izmaksu aprēķinos darbu daudzumu vienību skaitu ir ņēmis vērā 2 (divas) zīmes aiz komata, līdz ar to pretendenta SIA “Saldus ceļinieks” iesniegtais finanšu piedāvājums ir pareizs, tas nozīmē, ka matemātiski aritmētiskās kļūdas nav un piedāvātā līgumcena ir: **3 141 493,36 EUR** (trīs miljoni viens simts četrdesmit viens tūkstotis četri simti deviņdesmit trīs *euro* 36 centi) bez PVN.

Pretendentu - PS “RE RE VIDE 1”, SIA “Saldus ceļinieks” un SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE”” - iesniegtie piedāvājumi atbilst Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un pamatojoties uz nolikuma 10.2. punktā noteikto kārtību, Komisija veica saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma izvērtēšanu - saskaņā ar noteiktajiem kritērijiem (nolikuma 7. pielikums):

Nr. p.k.	Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji	Maksimālā skaitliskā vērtība	SIA “CBS “IGATE””	SIA “Saldus ceļinieks”	PS “RERE VIDE 1”
1	Piedāvātā līgumcena EUR, bez PVN	40	36,16	40	39,68
2	Materiālu piegāde videi draudzīgā veidā	15	15	15	15
3	Satiksmes sastrēguma mazināšanas plāna īstenošana un ceļu/ielu sakārtošana pēc būvdarbu pabeigšanas	15	15	15	15
4	Būvdarbu garantijas laiks	10	10	10	10
5	Sertificēta vides pārvaldības sistēma	10	10	10	10
6	Videi draudzīgās asfaltbetona ražošanas tehnoloģijas izmantošana Objekta būvniecībā	5	5	5	5
7	Samaksas kārtība	5	5	5	5
KOPĀ:		100	96,16	100	99,68

Pretendenta SIA "Saldus ceļinieks" iesnigtais piedāvājums atbilst nolikuma 10.2. punktā noteiktajām prasībām un pēc izvēles kritērija ir saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, līdz ar to tiek piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.

14. Pretendentu nododamā iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās daļa apakšuzņēmējiem.

Pretendents SIA "Saldus ceļinieks", kuram tiek piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības apakšuzņēmējus nepiesaista.

15. Pretendentu nosaukums, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības un piedāvātā līgumcena:

SIA "Saldus ceļinieks" reģ. Nr. 48503000026, adrese: Brīvības ielas 11a, Saldus novads, Saldus, LV-3801 par Uzvaras ielas pārbūvi (posmā no Brīvības ielas krustojuma līdz autobusu pieturai SCO) Dobeles pilsētā, līgumcena: 3 141 493,36 EUR (trīs miljoni viens simts četrdesmit viens tūkstošis četri simti deviņdesmit trīs *euro* 36 centi) bez PVN.

Komisijas priekšsēdētāja	(personīgais paraksts)	L. Šereiko
Komisijas priekšsēdētājas vietniece	(personīgais paraksts)	A. Pole-Grinšpone
Komisijas locekļi	(personīgais paraksts)	Z. Peļņa
	(personīgais paraksts)	A. Apsīte
	(personīgais paraksts)	V. Eihmanis

Protokolē: L. Īle (personīgais paraksts)