
 

DELEĢĒŠANAS LĪGUMS Nr. 4.3/2023/78 

 

Dobelē,              Dokumenta datums ir tā pēdējā pievienotā droša  

elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums 

  

Dobeles novada pašvaldība (turpmāk – PAŠVALDĪBA), domes priekšsēdētāja vietnieka  

Gunta Safranoviča personā, kurš rīkojas saskaņā ar pašvaldības nolikumu, no vienas puses un 

SIA “DOBELES ŪDENS” (turpmāk – PILNVAROTĀ  PERSONA), valdes locekļa Arņa 

Birzmaļa personā, kurš rīkojas saskaņā ar kapitālsabiedrības statūtiem, no otras puses, abi kopā 

saukti Puses,  

pamatojoties uz Dobeles novada domes 2023. gada 23. februāra lēmumu Nr. 85/3 “Par 

pārvaldes uzdevumu deleģēšanu pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “DOBELES ŪDENS”” un 

2023. gada 3. februāra lēmumu Nr. 42/2 “Par Dobeles novada domes saistošo noteikumu Nr. 6 

„Dobeles novada pašvaldības budžets 2023. gadam” apstiprināšanu”, 

noslēdz šādu deleģēšanas līgumu (turpmāk- Līgums) : 

 

1. DELEĢĒTAIS PĀRVALDES  UZDEVUMS 

 

1.1. PAŠVALDĪBA deleģē un PILNVAROTĀ PERSONA apņemas veikt šādus, no Pašvaldību 

likuma 4. panta pirmās daļas 1. punktā, 2. punktā un 18. punktā noteikto pašvaldības autonomo 

funkciju un Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumu  Nr. 384 “Noteikumi par 

decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 11. punktā noteiktās 

funkcijas izrietošus pārvaldes uzdevumus : 

1.1.1. pašvaldības valdījumā esošas lietus kanalizācijas uzturēšana Dobeles novada Dobeles 

pilsētā (1. pielikums); 

1.1.2. ugunsdzēsības hidrantu uzturēšana Dobeles novada Dobeles pilsētā, Gardenē, Auru 

pagastā un Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā (2. pielikums);  

1.1.3. decentralizētās kanalizācijas reģistra uzturēšana (3. pielikums), 

turpmāk – deleģētais pārvaldes uzdevums. 

 

2. DELEĢĒTĀ PĀRVALDES UZDEVUMA IZPILDES KĀRTĪBA UN TERMIŅŠ 

2.1. PILNVAROTĀ PERSONA patstāvīgi veic ar Līgumu deleģēto pārvaldes uzdevumu 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

2.2. PILNVAROTĀ PERSONA patstāvīgi veic visus nepieciešamos pasākumus deleģētā pārvaldes 

uzdevuma īstenošanai, tai skaitā veic materiālo resursu iegādi. 

2.3.  Deleģētais pārvaldes uzdevums izpildāms no 2023. gada 1. marta līdz 2024. gada 28. 

februārim. 

3. PUŠU PADOTĪBA UN ATBILDĪBA 

3.1. PILNVAROTĀ PERSONA attiecībā uz deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi atrodas 

PAŠVALDĪBAS pārraudzībā. 

3.2. Pārraudzības ietvaros PAŠVALDĪBAI ir tiesības pārbaudīt PILNVAROTĀS PERSONAS 

lēmumu tiesiskumu un atcelt prettiesisku lēmumu, kā arī prettiesiskas bezdarbības gadījumā dot 

rīkojumu pieņemt lēmumu. 

3.3. Līgumslēdzējas puses atbild, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, pilnā apmērā 

par savu līgumisko saistību izpildi. 

3.4.  PILNVAROTĀ PERSONA regresa kārtībā atlīdzina zaudējumus PAŠVALDĪBAI, ja: 

3.5.1.zaudējumi radušies PILNVAROTĀS PERSONAS prettiesiskas darbības vai 

bezdarbības rezultātā; 

3.5.2.PILNVAROTĀ PERSONA neizpilda vai pienācīgi nepilda deleģēto uzdevumu. 



3.6. PILNVAROTĀ PERSONA pēc PAŠVALDĪBAS pieprasījuma, pieprasījumā noteiktajā kārtībā 

sniedz informāciju sakarā ar deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi. 

3.7. PILNVAROTĀ PERSONA ir atbildīga par nepieciešamā tehniskā aprīkojuma, kā arī atbilstoša 

personāla uzturēšanu, lai nodrošinātu deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildi. 

3.8. PILNVAROTAJAI PERSONAI ir pienākums ziņot PAŠVALDĪBAI par deleģēto pārvaldes 

uzdevumu izpildi izpildes neiespējamību, izpildes grūtībām un citiem apstākļiem, kuri var 

ietekmēt deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildi. 

3.9. Ja PAŠVALDĪBA, izvērtējot PILNVAROTĀS PERSONAS darbību, konstatē, ka Deleģēto 

pārvaldes uzdevumu izpilde nav īstenota  atbilstoši Līgumā noteiktajam,  PAŠVALDĪBAI ir 

tiesības pārskatīt: 

3.9.1.  PILNVAROTAI PERSONAI piešķirtā finansējuma apmēru; 

3.9.2. Līguma lietderību un izbeigt Līgumu atbilstoši Līguma 6.5.  punktam. 

 

4. SAVSTARPĒJO NORĒĶINU, FINANŠU RESURSU PIEŠĶIRŠANAS, PĀRSKATU 

SNIEGŠANAS KĀRTĪBA 

4.1. Deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildei 2023. gadā PAŠVALDĪBA piešķir PILNVAROTAJAI 

PERSONAI finansējumu (dotāciju) PAŠVALDĪBAS budžetā 2023. gadam apstiprinātajā 

apmērā - 74 000,00 EUR (septiņdesmit četri tūkstoši euro). Finansējums Deleģēto pārvaldes 

uzdevumu izpildei 2024. gadā, līdz Dobeles novada pašvaldības 2024. gada budžeta 

apstiprināšanai, tiek piešķirts tādā apmērā mēnesī, kāds bija noteikts 2023. gada budžetā, 

aprēķinot vidēji nepieciešamos viena mēneša izdevumus līguma izpildei.   

4.2. PILNVAROTĀ PERSONA līdz kārtējā mēneša 15. datumam  iesniedz PAŠVALDĪBAI atskaiti 

un rēķinu par deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi iepriekšējā mēnesī. PAŠVALDĪBA izvērtē 

PILNVAROTĀS PERSONAS iesniegto atskaiti, un saskaņo to, ja sniegtajā informācijā nav 

konstatētas kļūdas vai nesakritības. 

4.3. Ja atskaitē konstatētas nepilnības,  PAŠVALDĪBA informē  PILNVAROTO PERSONU un lūdz 

atskaiti precizēt ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc PAŠVALDĪBAS informācijas nosūtīšanas 

dienas. 

4.4. PAŠVALDĪBAI ir tiesības veikt pārbaudes par PILNVAROTAJAI  PERSONAI piešķirto 

finanšu līdzekļu izlietojumu un tā atbilstību piešķiršanas mērķiem. Ja pārbaudes rezultāti 

norāda, ka piešķirtie finanšu līdzekļi pilnībā vai daļā nav izlietoti atbilstoši piešķiršanas 

mērķiem, PILNVAROTĀ PERSONA tos pilnībā vai daļēji atmaksā PAŠVALDĪBAS budžetā 

attiecīgajā gadā. 

4.5. PILNVAROTĀ PERSONA pēc PAŠVALDĪBAS pieprasījuma sniedz papildus atskaites un 

pārskatus par piešķirtā finansējuma izlietojumu.  

4.6. PILNVAROTĀ PERSONA nekavējoties sniedz informāciju, ja tiek pārtraukta kāda no deleģēto 

pārvaldes uzdevumu izpildēm un par pārtraukšanas iemesliem. 

 

5. UZDEVUMU IZPILDES KVALITĀTES NOVĒRTĒJUMA KRITĒRIJI 

5.1. Deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildes kvalitāti PAŠVALDĪBA vērtē pēc šādiem kritērijiem:  

5.1.1. Deleģēto pārvaldes uzdevumu veikšanas un no tiem izrietošo pakalpojumu 

sniegšanas kvalitāte, nepārtrauktība un regularitāte; 

5.1.2. Izpildītāja darbības reputācija un pakalpojumu saņēmēju apmierinātība ar 

pakalpojumu kvalitāti; 

5.1.3. Sadarbība ar valsts un pašvaldību institūcijām; 

5.1.4. Darbības atbilstība spēkā esošo normatīvo aktu prasībām; 

5.1.5. Pēc PAŠVALDĪBAS ieskatiem citiem kritērijiem, kas nodrošina deleģēto pārvaldes 

uzdevumu veikšanu un pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem pienācīgā kvalitātē un 

apmērā. 

 

 



6. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ 

6.1. Līgums tiek noslēgts uz laika periodu līdz 2024. gada 28. februārim. 

6.2. Līgums stājas spēkā ar 2023.gada 1.martu. 

6.3. Visi Līguma grozījumi ir neatņemama Līguma sastāvdaļa un stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi, 

ja vien tajos nav noteikts citādi. 

6.4. Līguma darbību var izbeigt Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties vai Pusei rakstiski brīdinot 

otru Pusi, ievērojot viena mēneša uzteikuma termiņu. 

6.5. Puses var vienpusēji uzteikt Līgumu nekavējoties, ja otra Puse rupji pārkāpj Līguma 

noteikumus vai pastāv citi būtiski iemesli, kas neļauj turpināt līguma attiecības.  

 

7. CITI NOTEIKUMI 

7.1. Visus strīdus un domstarpības, kas rodas Līguma izpildes laikā, Puses risina pārrunu ceļā, 

savstarpēji vienojoties, vai arī, ja tas nav iespējams, vēršoties tiesā saskaņā ar Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem. 

7.2. Līgums sagatavots elektroniska dokumenta veidā un ir parakstīts ar drošu elektronisko 

parakstu, kas satur laika zīmogu, tā abpusējas parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja 

pievienotā laika zīmoga datums un laiks. 

 

8. PUŠU REKVIZĪTI 

 

Dobeles novada pašvaldība 

NMK 90009115092 

Brīvības iela 17, Dobele 

Dobeles nov., LV-3701 

a/s Swedbanka, HABALV22 

LV28 HABA 0001 4020 5042 7 

 

SIA “DOBELES ŪDENS” 

Reģistrācijas Nr. 45103000470 

Noliktavas 5, Dobele 

Dobeles nov., LV - 3701 

SEB banka Dobeles filiāle,  UNLALV2X 

LV75 UNLA 0006 00050 8404 

 

Dobeles novada 

domes priekšsēdētāja vietnieks 

 

 

_________________ Guntis Safranovičs 

SIA “Dobeles ūdens” 

 valdes loceklis 

 

 

_______________________  Arnis Birzmalis 

 

 

DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU 

UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. pielikums 

Deleģēšanas līgumam Nr. 4.3/2023/78 

 

Lietus ūdens kanalizācijas sistēmu uzturēšana 

 

1. Veicamie darbi: 

1.1. Lietus ūdens kanalizācijas tīklu uzraudzības un attīstības darbi, tai skaitā tīkla informācijas 

uzturēšana, apsekošana, priekšlikumu sagatavošana darbības uzlabošanai, tehnisko 

noteikumu sagatavošana, projektu skaņošana un būvniecības kontrole; 

1.2. Lietus ūdens kanalizācijas tīrīšanas darbi, tai skaitā gūliju, aku tīrīšana, cauruļvadu, 

caurteku un kolektoru skalošana; 

1.3. Lietus ūdens kanalizācijas sistēmu remonta un atjaunošanas darbi, tai skaitā cauruļvadu 

bojājumu novēršana vai posmu nomaiņa, aku un gūliju konstrukciju remonts vai nomaiņa, 

aku augstuma regulēšanas, jaunu lietus ūdens pieslēgumu, gūliju un drenāžas cauruļvadu 

izbūve; 

1.4. Lietus ūdens kanalizācijas nodalīšana no sadzīves kanalizācijas, tai skaitā lietus ūdens 

pievadu un gūliju atvienošana; 

1.5. Lietus ūdens attīrīšanas iekārtu uzturēšanas darbi, tai skaitā to attālināta uzraudzība, 

nostādinātāju attīrīšana no nogulsnēm, iekšējo konstrukciju skalošana, naftas produktu 

atdalītāju izcelšana un skalošana. 

 

2. Prasības veicamo darbi izpildē: Veicot darbus jāievēro uz darba izpildi attiecināmie Latvijas 

Republikas un Dobeles novada pašvaldības normatīvie akti, tajā skaitā: Būvniecības likums, 

19.08.2014. Ministru kabineta noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, 09.05.2017. 

Ministru kabineta noteikumi Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”, Autoceļu 

būvdarbu specifikācijas ABS 2023/1 u.c. 

 

3. Darbu izpildes noteikumi: Pilnvarotai personai veicamie darbi tiek dalīti 2 (divās) grupās: 

periodiskie uzturēšanas darbi un avārijas situācijas novēršanas darbi: 

3.1.  Periodiskie uzturēšanas darbi: Darba uzdevums tiek noteikts kopā ar Komunālās nodaļas 

atbildīgo speciālistu, apsekojot konkrētās ielu un lauku teritorijas. Darba izpildes termiņš 

tiek noteikts darba uzdevumā. Darbs tiek uzskatīts par pabeigtu, kad sastādīta atskaite par 

veiktajiem darbiem, kuru apstiprina Komunālās nodaļas atbildīgais speciālists; 

3.2.  Avārijas situācijas novēršanas darbi: Darbi, kas nepieciešami, lai iespējami īsā laikā 

nodrošinātu lietus ūdens uztvērējaku restīšu, skataku vāku un citu elementu funkcionēšanu. 

Ja lietus ūdens uztvērējaku restīšu, skataku vāku un citu uzstādīšana uzreiz nav iespējama, 

tad izlikt brīdinājuma zīmes. Pēc informācijas saņemšanas reaģēšanas laiks ir 2 stundas. Par 

avārijas darbu pabeigšanu jāziņo Komunālās nodaļas atbildīgajam speciālistam. Darbs tiek 

uzskatīts par pabeigtu, kad sastādīta atskaite par veiktajiem darbiem, kuru apstiprina 

Komunālās nodaļas atbildīgais speciālists; 

3.3.  Avārijas darbi var tikt uzdoti arī ārpus darba laika, brīvdienās un svētku dienās: 

Pilnvarotā persona uztur lietus ūdens attīrīšanas iekārtu apsekošanas žurnālu (elektroniski), 

kurā norāda datumu un laiku, kad notikusi apsekošana un kādi darbi veikti. 



Lietus ūdens kanalizācijas tīklu saraksts 

Nr.p.k. Inženiertīklu veids 
Konstrukciju 

materiāls 

Šķērsgriezums 

(mm) 
Daudzums Mērvienība 

SKOLAS IELA 

1. Lietus ūdens kanalizācija PP 160 57,0 m 

2. Lietus ūdens kanalizācija PP 200 134,0 m 

3. Lietus ūdens kanalizācija PP 250 24,0 m 

4. Lietus ūdens kanalizācija PP 315 237,0 m 

5. Lietus ūdens kanalizācija PP 400 260,0 m 

6. Lietus ūdens kanalizācija PP 560 2,0 m 

7. Lietus ūdens kanalizācija PP 800 83,0 m 

8. Plastmasas skataka  400/315 6,0 gab. 

9. Plastmasas skataka  630/500 11,0 gab. 

10. Plastmasas borta skataka  800/630 9,0 gab. 

11. Gūlija  400 15,00 gab. 

12. Gūlija  600 2,00 gab. 

13. Punktveida gūlija  250x250 11,00 gab. 

14. Dzelzsbetona aka Dz/bet 1500 1,00 gab. 

15. Dzelzsbetona aka Dz/bet 2000 1,00 gab. 

UPES IELA 

1. Lietus ūdens kanalizācija PP 200 25,0 m 

2. Lietus ūdens kanalizācija PP 250 10,0 m 

3. Lietus ūdens kanalizācija PP 315 107,0 m 

4. Lietus ūdens kanalizācija PP 400 36,0 m 

5. Lietus ūdens kanalizācija PP 560 18,0 m 

6. Lietus ūdens kanalizācija PP 1000 70,0 m 

7. Plastmasas skataka  400/315 2,00 gab. 

8. Plastmasas skataka  630/500 3,00 gab. 

9. Plastmasas skataka  800/630 1,00 gab. 

10. Gūlija   400 7,00 gab. 

11. Dzelzsbetona aka Dz/bet 2000 2,00 gab. 

12. Plūsmas sadalīšanas aka Dz/bet 1500 1,00 gab. 

VIESTURA IELA 

1. Lietus ūdens kanalizācija PP 160 30,0 m 

2. Lietus ūdens kanalizācija PP 200 16,0 m 

3. Lietus ūdens kanalizācija PP 315 54,0 m 

4. Plastmasas skataka  400/315 1,00 gab. 

5. Plastmasas skataka  630/500 2,00 gab. 

6. Plastmasas borta skataka  800/630 1,00 gab. 

7. Gūlija   400 2,00 gab. 

8. Punktveida gūlija  250x250 5,00 gab. 

UZVARAS IELA  

(POSMĀ NO BRĪVĪBAS IELAS KRUSTOJUMA LĪDZ AUTOBUSU PIETURAI SCO) 

1. Lietus ūdens kanalizācija GRP stikla 900 166,0 m 



Nr.p.k. Inženiertīklu veids 
Konstrukciju 

materiāls 

Šķērsgriezums 

(mm) 
Daudzums Mērvienība 

šķiedra 

2. Lietus ūdens kanalizācija 
GRP stikla 

šķiedra 
800 195,1 m 

3. Lietus ūdens kanalizācija PP 560 524,2 m 

4. Lietus ūdens kanalizācija PP 400 216,7 m 

5. Lietus ūdens kanalizācija PP 315 11082,3 m 

6. Lietus ūdens kanalizācija PP 250 270,5 m 

7. Lietus ūdens kanalizācija PP 200 373,8 m 

8. Lietus ūdens kanalizācija PP 160 14,3 m 

9. 
Lietus ūdens kanalizācijas 

akas 

GRP stikla 

šķiedra 
1250 1,0 gab. 

10. 
Lietus ūdens kanalizācijas 

akas 

GRP stikla 

šķiedra 
900 6,0 gab. 

11. 
Lietus ūdens kanalizācijas 

akas 

GRP stikla 

šķiedra 
800 17,0 gab. 

12. 
Lietus ūdens kanalizācijas 

akas 
PP 630 31,0 gab. 

13. 
Lietus ūdens kanalizācijas 

akas 
PP 400 31,0 gab. 

14. 
Lietus ūdens kanalizācijas 

gūlijas  
PP 400 86,0 gab. 

SPODRĪBAS IELA  

(POSMĀ NO BRĪVĪBAS IELAS LĪDZ BĒRZES PAGASTA ROBEŽAI) 

1. Lietus ūdens kanalizācija PP 200 405,0 m 

2. Lietus ūdens kanalizācija PP 250 32,0 m 

3. Lietus ūdens kanalizācija PP 315 301,0 m 

4. Lietus ūdens kanalizācija PP 400 349,0 m 

5. Drenāžas tīkli PEHD 110 731,0 m 

6. 
Lietus ūdens kanalizācijas 

gūlijas 
PP/PVC 400 43,0 gab. 

7. 
Lietus ūdens kanalizācijas 

gūlijas 
PP/PVC 560 3,0 gab. 

8. 
Lietus ūdens kanalizācijas 

akas 
PP/PVC 400 4,0 gab. 

9. 
Lietus ūdens kanalizācijas 

akas 
PP/PVC 630 21,0 gab. 

10. 
Lietus ūdens kanalizācijas 

akas 
PP/PVC 800 2,0 gab. 

11. 
Lietus ūdens kanalizācijas 

akas 
Dz/bet 1000 2,0 gab. 

SPODRĪBAS IELA 

1. Lietus ūdens kanalizācija PP 250 276,0 m 

2. Lietus ūdens kanalizācija PP 160 17,0 m 

KATOĻU UN BĪLENŠTEINA IELAS 



Nr.p.k. Inženiertīklu veids 
Konstrukciju 

materiāls 

Šķērsgriezums 

(mm) 
Daudzums Mērvienība 

1. 
Lietus ūdens kanalizācija 

Katoļu ielā 
PVC/PP 160-315 336,0 m 

2. 
Lietus ūdens kanalizācija 

Katoļu ielā 
PVC/PP 400-600 166,0 m 

3. 
Lietus ūdens kanalizācija 

Bīlenšteina ielā 
PVC/PP 160-200 188,0 m 

MEŽA PROSPEKTS  

(POSMĀ NO DAINU IELAS LĪDZ SANATORIJAS IELAI) 

1. Lietus ūdens kanalizācija PP 315 49,06 m 

2. Lietus ūdens kanalizācija PP 250 170,72 m 

3. Lietus ūdens kanalizācija PP 160 104,21 m 

4. 
Lietus ūdens kanalizācijas 

akas 
PE 400 5,0 gab. 

5. 
Lietus ūdens kanalizācijas 

akas 
PE 630 2,0 gab. 

6. 
Lietus ūdens kanalizācijas 

akas 
Dz/bet 1000 1,0 gab. 

7. 
Lietus ūdens kanalizācijas 

gūlijas 
 400 28,0 gab. 

LIEPU IELA 

(POSMĀ LIEPU IELA – MEŽA PROSPEKTS – ATPŪTAS IELA) 

1. Lietus ūdens kanalizācija PP 160 15,0 m 

2. Lietus ūdens kanalizācija PP 315 16,0 m 

3. Lietus ūdens kanalizācija PP 400 289,0 m 

4. Lietus ūdens kanalizācija PP 500 583,0 m 

5. 

Polimēru aka ar 

pieslēgumiem 400/160/400 

ķeta vāku 

 400 4,0 gab. 

6. 

Polimēru aka ar 

pieslēgumiem 400/160/400 

ķeta vāku 

 500 6,0 gab. 

7. 

Polimēru aka ar 

pieslēgumiem 400/160/400 

ķeta vāku 

 600 8,0 gab. 

8. 

Polimēru aka ar 

pieslēgumiem 400/160/400 

ķeta vāku 

 800 2,0 gab. 

9. Polimēru aka - gūlija  400 10,0 gab. 

10. Polimēru aka - gūlija  500 1,0 gab. 

NOLIKTAVAS IELA 

1. Lietus ūdens kanalizācija PP 160 76,0 m 

2. 

Lietus ūdens kanalizācijas 

gūlijas, komplektā ar akas 

pamatni, teleskopisko akas 

galvu, ķeta korpusu 

 400 7,0 kompl. 



Nr.p.k. Inženiertīklu veids 
Konstrukciju 

materiāls 

Šķērsgriezums 

(mm) 
Daudzums Mērvienība 

TĒRVETES IELA 

1. 
Lietus ūdens kanalizācija 

(dziļums līdz 2 m) 
PP 250 1100,5 m 

2. 
Lietus ūdens kanalizācija 

(dziļums līdz 1 m) 
PP 200 73,7 m 

3. 
Lietus ūdens kanalizācijas 

akas 
PP 400 35,0 gab. 

4. Lietus ūdens uztvērējakas PP 400 23,0 gab. 

BRĪVĪBAS IELA 

(POSMĀ NO DZELZCEĻA PĀRBRAUKTUVES LĪDZ LIEPĀJAS ŠOSEJAI, I KĀRTA) 

1. Lietus ūdens kanalizācija PPT8 200 336,0 m 

2. Lietus ūdens kanalizācija PPT8 250 42,0 m 

3. Lietus ūdens kanalizācija PPT8 315 222,0 m 

4. Lietus ūdens kanalizācija PPT8 450 312,0 m 

BRĪVĪBAS IELA 

(POSMĀ NO DZELZCEĻA PĀRBRAUKTUVES LĪDZ PILSĒTAS ROBEŽAI; POSMĀ NO 

DZELZCEĻA PĀRBRAUKTUVES LĪDZ BAZNĪCAS IELAI, II KĀRTA) 

1. Lietus ūdens kanalizācija PP 450 118,0 m 

2. Lietus ūdens kanalizācija PP 315 432,0 m 

3. Lietus ūdens kanalizācija PP 250 726,0 m 

4. Lietus ūdens kanalizācija PP 200 335,0 m 

BRĪVĪBAS IELA 

1. 
Lietus ūdens kanalizācijas 

akas 
Dz/bet  27,0 gab. 

2. 
Lietus ūdens kanalizācijas 

gūlijas 
 400 40,0 gab. 

ZAĻĀ IELĀ 

(POSMĀ NO KRASTA IELA – ATMODAS IELA LĪDZ SANATORIJAS IELAI) 

l Lietus ūdens kanalizācija PE 160 102,93 m 

2. Lietus ūdens kanalizācija PP 250 477,70 m 

3. Lietus ūdens kanalizācija PP 315 84,10 m 

4. Lietus ūdens kanalizācija PP 400 159,80 m 

5. 
Lietus ūdens kanalizācijas 

akas 
GPP 400 28,0 gab. 

6. 
Lietus ūdens kanalizācijas 

akas 
PP 400 7,0 gab. 

7. 
Lietus ūdens kanalizācijas 

akas 
PP 560 13,0 gab. 

ZAĻĀ IELĀ 

(POSMĀ TIRGUS LAUKUMS – KRASTA IELA) 

1. Lietus ūdens kanalizācija PP 160 8,46 m 

2. Lietus ūdens kanalizācija PP 200 143,35 m 

3. Lietus ūdens kanalizācija PP 250 424,99 m 



Nr.p.k. Inženiertīklu veids 
Konstrukciju 

materiāls 

Šķērsgriezums 

(mm) 
Daudzums Mērvienība 

4. Lietus ūdens kanalizācija PP 315 208,31 m 

5. Lietus ūdens kanalizācija PP 893 14,47 m 

6. Drenāžas caurule PP 110 290,24 m 

7. Skatakas PP 400 14,0 gab. 

8. Skatakas  PP 560 5,0 gab. 

9. Gūlijas  Čuguns 400 29,0 gab. 

ZAĻĀS UN KRASTA IELAS 

1. Lietus ūdens kanalizācija PP 160 63,0 m 

2. Lietus ūdens kanalizācija PP 200 13,1 m 

3. Lietus ūdens kanalizācija PP 250 309,2 m 

CERIŅU IELA 

1. Lietus ūdens kanalizācija PP 250 169,5 m 

2. Lietus ūdens kanalizācija PP 200 3,0 m 

3. Lietus ūdens kanalizācija PP 160 1,5 m 

DEGLAVA IELA 

(POSMĀ NO ZAĻĀS IELAS LĪDZ MEŽA PROSPEKTAM) 

1. Lietus ūdens kanalizācija PP 200 43,5 m 

2. Lietus ūdens kanalizācija PP 250 142,5 m 

APBŪVIEŠU IELA 

1. Lietus ūdens kanalizācija PE 400 352,96 m 

2. Skatakas Dz/bet 1000 9,0 gab. 

3. Caurteka  PE 600 12,15 m 

4. Skatakas  Dz/bet 1500 2,0 gab. 

 
 



Lietus ūdens attīrīšanas iekārtu saraksts  

Nr.p.k. Atrašanās vieta Dobelē Kopšanas režīms 

1 Viestura iela 
līdz 2 x gadā; pēc nepieciešamības - papildus ar 

saskaņojumu 

2 Atpūtas iela 
līdz 2 x gadā; pēc nepieciešamības - papildus ar 

saskaņojumu 

3 Spodrības iela 
līdz 2 x gadā; pēc nepieciešamības - papildus ar 

saskaņojumu 

4 Pils Dīķis 
līdz 2 x gadā; pēc nepieciešamības - papildus ar 

saskaņojumu 

5 Katoļu iela 
līdz 2 x gadā; pēc nepieciešamības - papildus ar 

saskaņojumu 

6 Upes iela 
līdz 2 x gadā; pēc nepieciešamības - papildus ar 

saskaņojumu 

7 Uzvaras iela 11 
līdz 2 x gadā; pēc nepieciešamības - papildus ar 

saskaņojumu 

8 Uzvaras iela 49 
līdz 2 x gadā; pēc nepieciešamības - papildus ar 

saskaņojumu 

9 Uzvaras iela 53 
līdz 2 x gadā; pēc nepieciešamības - papildus ar 

saskaņojumu 

 

  

 

 

 

  

 



Dotācijas sadalījums  

LIETUS KANALIZĀCIJA 

Plāns 2023.gadam 
KOPĀ 

(EUR) 
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Lietus ūdens kanalizācijas 

tīklu apkalpošana 
20551 3289 8367 3376 355 655  2052 2457 

Lietus ūdens kanalizācijas 

uztvērējaku tīrīšana 

braucamajā daļā 

2781      2781   

Lietus ūdens kanalizācijas 

aku remonti 
560      560   

Filtru apkalpošana 16109 5350 44 6706 0 4009 0 0 0 

tai skaitā:   Viestura ielā 622 149  300  173    

Atpūtas ielā 1917 597  974  346    

Spodrības ielā 2991 1194 44 1199  554    

Uzvaras 11 2272 814  937  522    

Uzvaras 49 2027 522  899  606    

Uzvaras 53 1051 149  599  303    

Katoļu ielā 2199 896  749  554    

Upes ielā 2286 896  749  641    

Pilsdrupās 743 133  300  310    

Kopā (EUR bez PVN) 40000 8639 8411 10082 355 4664 3341 2052 2457 

Piezīme: Darbu izpildēs (izņemot tabulā atspoguļoto filtru apkalpošanu) tiks pielietotas 4. pielikumā dotās vienību izmaksas pieskaitot tām klāt 6 

% uzņēmuma peļņas izmaksas. Par konkrētiem darbiem sastādot darbu pieņemšanas nodošanas aktu. Materiālu izmaksas iekļaujamas izpildē pēc 

faktiskā izlietojuma.  Apkalpošanas, tīrīšanas, darbaspēka, tehnikas un remontu pozīcijas var tikt savstarpēji aizstātas.  



2. pielikums 

Deleģēšanas līgumam Nr. 4.3/2023/78 

 

 

Hidrantu  uzturēšana Dobeles novada Dobeles pilsētā, 

Gardenē, Auru pagastā un Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā 

  

 

1. Veicamie darbi: 

1.1 Veikt hidrantu hidrauliskās pārbaudes atbilstoši likumdošanas prasībām. Par pārbaužu 

rezultātiem sastādīt atbilstošu dokumentāciju.; 

1.2 Sniegt izziņas, kuras nepieciešamas būvniecības procesā par esošo hidrantu atrašanās 

vietu, to tehnisko stāvokli un veikto pārbaužu rezultātiem.;  

1.3 Novērst hidrantu pārbaudes laikā konstatētos hidrantu bojājumus.; 

1.4 Pēc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pieprasījuma novērst konstatētos un/vai 

tā darba procesā radušos hidrantu bojājumus.; 

1.5 Ar analītiskām metodēm noteikt ugunsdzēsības un ugunsdzēsības sistēmas 

uzturēšanā(t.sk. ugunsgrēku izlietoto) ūdens daudzumu.  

 

2. Prasības veicamo darbi izpildē: Veicot darbus jāievēro uz darba izpildi attiecināmie 

Latvijas Republikas un Dobeles novada pašvaldības normatīvie akti, tajā skaitā: LBN 222-15 

“Ūdensapgādes būves”, Ugunsdrošības noteikumu prasības, LVS Standarts  LVS 187:2020 

“Nacionālās prasības ugunsdzēsības hidrantu projektēšanai, izbūvei, nodošanai 

ekspluatācijā” , Būvniecības likums, 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumi Nr.500 

“Vispārīgie būvnoteikumi”, 09.05.2017. Ministru kabineta noteikumi Nr.253 “Atsevišķu 

inženierbūvju būvnoteikumi”, u.c. 

 

3. Darbu izpildes noteikumi: Pilnvarotai personai veicamie darbi tiek dalīti 2 (divās) grupās: 

Hidrantu hidrauliskās pārbaudes darbi,  un avārijas situācijas novēršanas darbi: 

3.1  Hidrantu  hidrauliskās pārbaudes darbi : Darbs tiek plānots un veikt atbilstoši SIA 

”Dobeles ūdens” iespējamām par to iepriekš informējot Komunālās nodaļas atbildīgo 

speciālistu. Komunālās nodaļas atbildīgais speciālists pārbauda un saskaņo paveikto darbu 

apjomu un iepazīstas ar veikto pārbaužu rezultātiem. Atbilstoši hidrantu pārbaužu 

rezultātiem būvniecības procesā nepieciešamo  izziņu izsniegšana notiek divu nedēļu laikā 

pēc atbilstoša pieprasījuma saņemšanas. Ja izziņa pieprasīta, bet vēl nav veikti hidrantu 

pārbaudes darbi, tad  darbi konkrētajā pilsētas daļā jāieplāno un jāveic. Nepieciešamības 

gadījumā pieļaujams divu nedēļu izziņas izsniegšanas pagarinājums. Hidrantu pārbaudes 

darbi netiek veikti  ziemas laikā.; 

3.2  Avārijas situācijas novēršanas darbi: Darbi tiek veikti pēc nepieciešamības un pēc 

konstatēto pārbaužu rezultātiem iepriekš to veikšanu saskaņojot ar komunālās nodaļas 

speciālistiem.;  

3.3  Avārijas darbi var tikt uzdoti arī ārpus darba laika, brīvdienās un svētku dienās: 

Pilnvarotā persona uztur avārijas darbu veikšanas žurnālu (elektroniski), kurā norāda datumu 

un laiku, kad notikusi apsekošana un kādi darbi veikti. 

 

 



Dotācijas sadalījums hidrantu uzturēšanai 

 

Plāns 2023.gadam Mērvienība 
Mērvien. 

skaits  
Vienības izmaksas Kopā  

Hidrantu pārbaudes un atbilstošo izziņu 

sagatavošana un izsniegšana pēc 

nepieciešamības. T.sk. Gardenes ciema 

ugunsdzēsības hidranti.  

gab  220 45 9900.00 

Ugunsdzēsības hidrantu remonti  - darba 

spēka izmaksas  

Pēc atbilstošo speciālistu 

vienības izmaksām 
- - 1600 

Ugunsdzēsības hidrantu remonti  - tehnikas 

izmaksas  

Pēc atbilstošas tehnikas 

vienību izmaksām 
- - 1300 

Ugunsdzēsības hidrantu remonti  - materiālu 

izmaksas (krāsa, hidrantu plāksnītes, vāki un 

citi remontos izlietoti materiāli) 

Pēc faktiskā izlietojuma - - 1200 

KOPĀ 14000.00 

 

Piezīme: Darbu izpildēs tiks pielietotas 4. pielikumā dotās vienību izmaksas pieskaitot tām klāt 6 % uzņēmuma peļņas izmaksas. Par konkrētiem 

darbiem sastādot darbu pieņemšanas nodošanas aktu.  Ūdens izmaksas atbilstoši spēkā esošo tarifu izmaksām.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 3. pielikums 

Deleģēšanas līgumam Nr. 4.3/2023/78 

 

Decentralizētās kanalizācijas reģistra uzturēšana 

 

Prasības veicamo darbu izpildē: 

1. Uz darba izpildi attiecināmi Latvijas Republikas un Dobeles novada pašvaldības 

normatīvie akti, tai skaitā, Ministru Kabineta noteikumi Nr. 384 “ Noteikumi par 

decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” un 2022.gada 

26.maija Dobeles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.20 “Par sabiedrisko 

ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Dobeles novadā” un 

2022.gada 26.maija saistošie noteikumi Nr.21 “Par decentralizēto kanalizācijas 

pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Dobeles novada pašvaldībā”; 

2. Kvalitatīvi un savlaicīgi veikt visus darbus ar saviem resursiem, tas ir, ar savām ierīcēm 

(mehānismiem un instrumentiem) un materiāliem, izmantojot savas profesionālās 

iemaņas; 

3. Iekļaut datu bāzē un reģistrēt sistēmā bijušo Auces novada un Tērvetes novada 

decentralizētās kanalizācijas sistēmas, kuru īpašnieki iesniedz atbilstošus dokumentus. 

Informēt bijušā Tērvetes novada iedzīvotāju par nepieciešamību veikt viņu 

decentralizētās kanalizācijas sistēmas.(visiem, kuriem nepieciešams reģistrēt)  

4. Nodot pašvaldības administratīvajai komisijai vismaz 260 adreses, kuru īpašniekiem 

nepieciešams izsūtīt brīdinājums par nepieciešamību reģistrēt savu decentralizētās 

kanalizācijas sistēmu.  

5. Fiziski apsekot vismaz 60 decentralizētās kanalizācijas sistēmas un sastādīt slēdzienu 

par to atbilstību vai neatbilstību likumdošanas prasībām. 

6. No apsekotajām decentralizētājām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, kuras 

neatbilst likumdošanas prasībām uzdot to īpašniekiem panākt atbilstību līdz 28.02.2024. 

Prognozējamais apjoms – līdz 40 gab.   

7. Reģistrēt sistēmā vismaz 150 jaunas decentralizētās kanalizācijas sistēmas.  

8. Vienu reizi mēnesī sniegt atskaiti Komunālās nodaļas atbildīgajam speciālistam par 

paveikto reģistra uzturēšanā. 

 

 

Decentralizētās kanalizācijas reģistra uzturēšanas izmaksas 

2023.gadā 

plānotās 

izmaksas 

KOPĀ  

(bez PVN) 

Tai skaitā: 

Personāla 

izmaksas1 

BITRIX 

programmas 

uzturēšana 

un licence2 

SIA 

AUTONAMS 

pakalpojumi, 

GPS 

uzturēšana3 

SIA 

DOBELES 

ŪDENS 

Spectehnikas 

izmantošana4 

Decentralizētās 

kanalizācijas 

reģistra 

uzturēšanas 

darbi 

20000,00 16200,00 3000,00 200,00 600,00 

Plānotās 

izmaksas, 

EUR 

20000,00 16200,00 3000,00 200,00 600,00 



 
1 – personāla izmaksas, darba vietas uzturēšana, informatīvo materiālu sagatavošana, ikmēneša un citu atskaišu 

sagatavošana; 

2 – BITRIX programmas uzturēšana, komunikācija ar lietotājiem, klientu reģistrācija, datu bāzes DKS 

papildināšana ar jaunām adresēm; 

3 – GPS uzturēšanai, tauku atdalītāju adrešu reģistrācijai, adrešu ievadīšanai kartē, adrešu savienojums ar GPS 

sistēmu; 

4 – spectehnikas izmantošana apsekošanai un mērījumu veikšanai, apsekošanas akta sagatavošanai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. pielikums 

Deleģēšanas līgumam Nr. 4.3/2023/78 

 

Līguma izpildē pielietojamās vienības izmaksas :  

 

NPK Pozīcija Mērvien Izmaksas 

1 Automašīnas Scania 1 stundas izmantošana darba laikā  euro/h 73.79 

2 Automašīnas Scania 1 stundas izmantošana ārpus darba laikā euro/h 106.52 

3 Kompaktekskavatoram (BOBCAT E32) izmantošana darba laikā  euro/h 26.46 

4 Kompaktekskavatoram (BOBCAT E32) izmantošana ārpus   darba laika euro/h 39.24 

5 Riteņu ekskavatora HYUNDAI HW140 darba laikā  euro/h 47.17 

6 Riteņu ekskavatora HYUNDAI HW140 ārpus darba laikā euro/h 61.57 

7 
Universālā pašgājējmašīna KOMATSU WB7S-8E0 (bez hidrauliskā 

āmura) darba laikā  
euro/h 36.15 

8 
Universālā pašgājējmašīna KOMATSU WB7S-8E0 (bez hidrauliskā 

āmura) ārpus darba laika 
euro/h 49.05 

9 
Universālā pašgājējmašīna KOMATSU WB7S-8E0 ( darbs ar hidraulisko 

āmuru) darba laikā 
euro/h 45.29 

10 
Universālā pašgājējmašīna KOMATSU WB7S-8E0 ( darbs ar hidraulisko 

āmuru) ārpus darba laikā 
euro/h 58.19 

11 Pašizgāzēja MAN TGS izmantošana darba laikā  euro/h 45.57 

12 Pašizgāzēja MAN TGS izmantošana ārpus  darba laikā euro/h 64.81 

13 
Automašīnas MAN TGM 15.250 ar manipulatoru izmantošana darba 

laikā  
euro/h 35.27 

14 
Automašīnas MAN TGM 15.250 ar manipulatoru izmantošana ārpus 

darba laika 
euro/h 46.38 

15 Iveco KH 9625 Asenizācijas a/m izmantošana darba laikā  euro/h 46.28 

16 Iveco KH 9625 Asenizācijas a/m izmantošana  ārpus darba laikā euro/h 57.05 

17 Dīzeļdzinēja membrānsūkņa iznomāšanai bez degvielas euro/h 9.87 

18 Dīzeļdzinēja membrānsūkņa iznomāšanai bez degvielas euro/dienā 48.00 

19 Pašuzsūcošais  augstspiediena sūknis CADOPPI BA200 euro/h 4.47 

20 Pašuzsūcošais  augstspiediena sūknis CADOPPI BA200 euro/dienā 15.00 

21 
Lietus kanalizācijas akas tipveida remonts bez ķeta vāka nomaiņas vai 

lietota ķeta  akas vāka izmantošana remontā.  
euro/gab 159.86 

22 Lietus kanalizācijas akas tipveida remonts ar  ķeta vāka nomaiņa uz jaunu  euro/gab  409.15 

23 Santehniķu brigādes pakalpojumi darba laikā bez spectehnikas euro/h  31.61 

24 Santehniķu brigādes pakalpojumi ārpus darba laika  bez spectehnikas euro/h 55.47 

25 
Inženiertehniskā personāla(inženieris vai līdzvērtīgs speciālists) darba 

laikā 
euro/h 12.35 

26 
Inženiertehniskā personāla(inženieris vai līdzvērtīgs speciālists)  ārpus 

darba laikā 
euro/h 22.26 

27 
Hidranta testēšana atbilstoši likumdošanai un dokumentācijas 

sagatavošana par testēšanas rezultātiem (t.sk.  testēšanā patērētais ūdens) 
euro/gab 45.00 

Piezīmes: 

•  Darbu izpildēs tiks pielietotas 4. pielikumā dotās vienību izmaksas pieskaitot tām klāt 6 

% uzņēmuma peļņas izmaksas. 

• Ja kāda no vienības izmaksām nav atspoguļota šajā tabulā, bet ir nepieciešama darbu 

izpildei, tad par to puses vienojas atsevišķi.   



               


