

Pielikums
Dobeles novada domes
2024. gada 29. februāra
lēmumam Nr. 54/3

DELEĢĒŠANAS LĪGUMS Nr. 4.3/2024/41

Dobelē,

2024. gada 1. martā

Dobeles novada pašvaldība (turpmāk – **PAŠVALDĪBA**), domes priekšsēdētāja Ivara Gorska personā, kurš rīkojas saskaņā ar pašvaldības nolikumu, no vienas puses un

SIA “Dobeles namsaimnieks” (turpmāk – **PILNVAROTĀ PERSONA**), valdes locekļa Jāņa Audzēviča personā, kurš rīkojas saskaņā ar kapitālsabiedrības statūtiem, no otras puses, abi kopā sauktī Puses,

pamatojoties uz Dobeles novada domes 2023. gada 29. februāra lēmumu Nr. 54/3 “Par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “Dobeles namsaimnieks”” un Dobeles novada pašvaldības domes 2024. gada 2. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 3 „Dobeles novada pašvaldības budžets 2024. gadam” (apstiprināti ar Dobeles novada domes 2024. gada 2. februāra lēmumu Nr. 42/2), noslēdz šādu deleģēšanas līgumu (turpmāk- Līgums) :

1. DELEĢĒTAIS PĀRVALDES UZDEVUMS

- 1.1. PAŠVALDĪBA deleģē un PILNVAROTĀ PERSONA apņemas veikt šādus, no Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 2. punktā noteiktās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu :
bērnu rotaļlaukumu uzturēšana, atjaunošana un kopšana Dobeles pilsētā (1. pielikums),
turpmāk – deleģētais pārvaldes uzdevums.

2. DELEĢĒTĀ PĀRVALDES UZDEVUMA IZPILDES KĀRTĪBA UN TERMIŅŠ

- 2.1. PILNVAROTĀ PERSONA patstāvīgi veic ar Līgumu deleģēto pārvaldes uzdevumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
- 2.2. PILNVAROTĀ PERSONA patstāvīgi veic visus nepieciešamos pasākumus deleģētā pārvaldes uzdevuma īstenošanai, tai skaitā veic materiālo resursu iegādi.
- 2.3. Deleģētais pārvaldes uzdevums izpildāms no **2024. gada 1. marta līdz 2025. gada 28. februārim**.

3. PUŠU PADOTĪBA UN ATBILDĪBA

- 3.1. PILNVAROTĀ PERSONA attiecībā uz deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi atrodas **PAŠVALDĪBAS pārraudzībā**.
- 3.2. Pārraudzības ietvaros **PAŠVALDĪBAI** ir tiesības pārbaudīt PILNVAROTĀS PERSONAS lēmumu tiesiskumu un atcelt prettiesisku lēmumu, kā arī prettiesiskas bezdarbības gadījumā dot rīkojumu pieņemt lēmumu.
- 3.3. Līgumslēdzējas puses atbild, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, pilnā apmērā par savu līgumisko saistību izpildi.
- 3.4. PILNVAROTĀ PERSONA regresa kārtībā atlīdzina zaudējumus **PAŠVALDĪBAI**, ja:
 - 3.4.1. zaudējumi radušies PILNVAROTĀS PERSONAS prettiesiskas darbības vai bezdarbības rezultātā;
 - 3.4.2. PILNVAROTĀ PERSONA neizpilda vai pienācīgi nepilda deleģēto uzdevumu.

- 3.5. PILNVAROTĀ PERSONA pēc PAŠVALDĪBAS pieprasījuma, pieprasījumā noteiktajā kārtībā sniedz informāciju sakarā ar deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi.
- 3.6. PILNVAROTĀ PERSONA ir atbildīga par nepieciešamā tehniskā aprīkojuma, kā arī atbilstoša personāla uzturēšanu, lai nodrošinātu deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildi.
- 3.7. PILNVAROTAJAI PERSONAI ir pienākums ziņot PAŠVALDĪBAI par deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi izpildes neiespējamību, izpildes grūtībām un citiem apstākļiem, kuri var ietekmēt deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildi.
- 3.8. Ja PAŠVALDĪBA, izvērtējot PILNVAROTĀS PERSONAS darbību, konstatē, ka Deleģēto pārvaldes uzdevumu izpilde nav īstenota atbilstoši Līgumā noteiktajam, PAŠVALDĪBAI ir tiesības pārskatīt:
 - 3.8.1. PILNVAROTAI PERSONAI piešķirtā finansējuma apmēru;
 - 3.8.2. Līguma lietderību un izbeigt Līgumu atbilstoši Līguma 6.5. punktam.

4.SAVSTARPEJO NORĒKINU, FINANŠU RESURSU PIEŠĶIRŠANAS, PĀRSKATU SNIEGŠANAS KĀRTĪBA

- 4.1. Deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildei 2024. gadā PAŠVALDĪBA piešķir PILNVAROTAJAI PERSONAI finansējumu (dotāciju) PAŠVALDĪBAS budžetā 2024. gadam apstiprinātajā apmērā – **23 256,00 EUR** (divdesmit trīs tūkstoši divi simti piecdesmit seši euro). Finansējums Deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildei no 2025. gadā, līdz Dobeles novada pašvaldības 2025. gada budžeta apstiprināšanai, tiek piešķirts tādā apmērā mēnesī, kāds bija noteikts 2024. gada budžetā, aprēķinot vidēji nepieciešamos viena mēneša izdevumus līguma izpildei.
- 4.2. PILNVAROTĀ PERSONA līdz kārtējā mēneša 15. datumam iesniedz PAŠVALDĪBAI atskaiti par deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi iepriekšējā mēnesī (nosūtot uz janis.kreicbergs@dobele.lv un elvija.namsone@dobele.lv). PAŠVALDĪBA izvērtē PILNVAROTĀS PERSONAS iesniegto atskaiti, un saskaņo to, ja sniegtajā informācijā nav konstatētas kļūdas vai nesakritības.
- 4.3. Ja atskaitē konstatētas nepilnības, PAŠVALDĪBA informē PILNVAROTO PERSONU un lūdz atskaiti precīzēt ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc PAŠVALDĪBAS informācijas nosūtīšanas dienas.
- 4.4. PAŠVALDĪBAI ir tiesības veikt pārbaudes par PILNVAROTAJAI PERSONAI piešķirto finanšu līdzekļu izlietojumu un tā atbilstību piešķiršanas mērķiem. Ja pārbaudes rezultāti norāda, ka piešķirtie finanšu līdzekļi pilnībā vai daļā nav izlietoti atbilstoši piešķiršanas mērķiem, PILNVAROTĀ PERSONA tos pilnībā vai daļēji atmaksā PAŠVALDĪBAS budžetā attiecīgajā gadā.
- 4.5. PILNVAROTĀ PERSONA pēc PAŠVALDĪBAS pieprasījuma sniedz papildus atskaites un pārskatus par piešķirtā finansējuma izlietojumu.
- 4.6. PILNVAROTĀ PERSONA nekavējoties sniedz informāciju, ja tiek pārtraukta kāda no deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildēm un par pārtraukšanas iemesliem.

5. UZDEVUMU IZPILDES KVALITĀTES NOVĒRTĒJUMA KRITĒRIJI

- 5.1. Deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildes kvalitāti PAŠVALDĪBA vērtē pēc šādiem kritērijiem:
 - 5.1.1. Deleģēto pārvaldes uzdevumu veikšanas un no tiem izrietošo pakalpojumu sniegšanas kvalitāte, nepārtrauktība un regularitāte;
 - 5.1.2. Izpildītaja darbības reputācija un pakalpojumu saņēmēju apmierinātība ar pakalpojumu kvalitāti;
 - 5.1.3. Sadarbība ar valsts un pašvaldību institūcijām;
 - 5.1.4. Darbības atbilstība spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;

5.1.5. Pēc PAŠVALDĪBAS ieskatiem citiem kritērijiem, kas nodrošina deleģēto pārvaldes uzdevumu veikšanu un pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem pienācīgā kvalitātē un apmērā.

6. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ

- 6.1. Līgums tiek noslēgts uz laika periodu līdz 2025. gada 28. februārim.
- 6.2. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.
- 6.3. Visi Līguma grozījumi ir neatņemama Līguma sastāvdaļa un stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi, ja vien tajos nav noteikts citādi.
- 6.4. Līguma darbību var izbeigt Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties vai Pusei rakstiski brīdinot otru Pusi, ievērojot viena mēneša uzteikuma termiņu.
- 6.5. Puses var vienpusēji uzteikt Līgumu nekavējoties, ja otra Puse rupji pārkāpj Līguma noteikumus vai pastāv citi būtiski iemesli, kas neļauj turpināt līguma attiecības.

7. CITI NOTEIKUMI

- 7.1. Visus strīdus un domstarpības, kas rodas Līguma izpildes laikā, Puses risina pārrunu ceļā, savstarpēji vienojoties, vai arī, ja tas nav iespējams, vēršoties tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
- 7.2. Līgums sagatavots divos identiskos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens glabājas PAŠVALDĪBĀ, bet otrs pie PILNVAROTĀS PERSONAS.

8. PUŠU REKVIZĪTI

Dobeles novada pašvaldība

NMK 90009115092
Brīvības iela 17, Dobele
Dobeles nov., LV-3701
a/s Swedbanka, HABALV22
LV28 HABA 0001 4020 5042 7

Dobeles novada
domes priekšsēdētājs



Ivars Gorskis

SIA "Dobeles namsaimnieks"

Reģistrācijas Nr. 48503021348
Zaļā iela 3, Dobele
Dobeles nov., LV - 3701
SEB banka Dobeles filiāle, UNLALV2X
LV91 UNLA 0006 0005 0840 7

SIA "Dobeles namsaimnieks"
valdes loceklis

Jānis Audzēvičs

Bērnu rotaļlaukumu uzturēšana, atjaunošana un kopšana Dobeles pilsētā

Bērnu rotaļu laukumu uzturēšanā, atjaunošanā un kopšanā Apsaimniekotājam ir pienākums:

- 1) nodrošināt Patērētāju tiesību aizsardzības centra (turpmāk – PTAC)) “Vadlīnijas bērnu spēļu laukumu valdītājiem/apsaimniekotājiem par drošuma prasībām bērnu spēļu laukumiem publiskai lietošanai” ievērošanu un izpildi;
- 2) PTAC organizēta audita gadījumā rūpēties par audita sekmīgu norisi un konstatēto iespējamo trūkumu gadījumā nodrošināt to nekavējošu novēršanu;
- 3) atbilstoši MK noteikumiem Nr.18 no 07.01.2020. ”Spēļu un rekreācijas laukumu drošuma noteikumi 17.5 un 17.6 apakšpunktā noteiktajam bērnu rotaļu laukumos veikt regulāru vizuālu pārbaudi, kuru veic atbilstoši laukuma noslodzei, specifikai un iespējamiem riskiem, tās ietvaros pārbaudot iekārtu, to detaļu un laukuma pārklājuma vispārējo stāvokli, konstatē defektus un acīmredzamus apdraudējumus (ja tādi ir), ko izraisījusi mantas bojāšana, lietošanas apstākļi vai laika apstākļi;
- 4) savlaicīgi konstatēt bojājumus, veikt nepieciešamos darbus to atjaunošanā, vajadzības gadījumā pieaicinot sertificētus speciālistus. Lai novērstu nelaimes gadījumu rašanos, norobežot bojāto iekārtu lietošanu;
- 5) iekārtu nolietošanās gadījumā, vai uzskatot par nelietderīgu veikt lielus ieguldījumus remontā, ziņot pašvaldības Dobeles pilsētas pārvaldības nodaļas atbildīgajam speciālistam par iekāru nomaiņu;
- 6) sekot līdzi un regulāri atjaunot rotaļu laukumu pārklājuma atbilstību (lapu koka šķelda fr.5-30 mm, skalotā smilts fr.0.2-2mm), kā arī to regulāri līdzināt;
- 7) pavasaros nomainīt smiltis rotaļu laukumu smilšu kastēs, turpmāk smiltis atjaunot, ja smiltis piegružotas un to daudzums samazinājies;
- 8) uzturēt atkritumu urnas un soliņus labā kvalitātē, tos nomainot, remontējot un atjaunojot krāsojumu;
- 9) veikt rotaļu iekārtu (līdzvara šūpoles, šūpoles ar divām sēdvietām un tīklu, šūpoles ar tīklu) ikdienas vizuālu apskati (adresēs: Bērzes iela 7, Dainu iela 5, Jāņa Čakstes iela 15 un Krišjāņa Barona iela 12, Krišjāņa Valdemāra iela 9 un Zaļā iela 52, Dobelē, Dobeles pilsētā) un, konstatējot iespējamos trūkumus/defektus, nekavējoties par to ziņot Dobeles pilsētas pārvaldības nodaļas atbildīgajam speciālistam, kā arī iekārtu uzstādītājam SIA “GoPlay” un lūgt ierasties sastādīt defektācijas aktu (*atbilstoši 01.08.2022. rotaļu piegādes un uzstādīšanas līguma Nr.4.3/2022/115 nosacījumiem garantijas termiņš – 36 mēneši, tas ir, līdz 2026.g.);*
- 10) nodrošināt sadzīves atkritumu savāšanu un aizvešanu, bruģakmens celiņu slaucīšanu un ravēšanu, zālāju plaušanu pēc nepieciešamības, kā arī lapu savākšanu rudenī;
- 11) ievērot, ka Dobeles pilsētā publiski pieejamos bērnu rotaļu laukumos zāles garums nedrīkst pārsniegt 15 cm garumu.

Lokālā tāme Nr.1 Bērnu rotālaukuma Ausmas ielā 3A, Dobelē uzturēšanas, atjaunošanas, kopšanas izmaksas

| Nr. p.k. | Kods* | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | | | | Kopā uz visu apjomu | | | | | | |
|--|-----------|--|------------|----------|-------------------|------------|-----------|--------|---------------------|------------|-----------|---------|--------|--------|---------|
| | | | | | laika norma (c/h) | darba alga | Materiāli | Kopā | darbītība (c/h) | darba alga | Materiāli | summa | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Bērnu rotālaukuma uzturēšanas un atjaunošanas darbi | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | līgumcena | Basketbola vairoga remonts (vairoga krāsošana) | gb. | 1,00 | 2,000 | 10,000 | 24,718 | 18,200 | 0,750 | 43,670 | 2 | 24,720 | 18,200 | 0,750 | 43,670 |
| Bērnu rotālaukuma kopšanas darbi | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | līgumcena | Vasaras sezona no aprīļa-oktobrim (1xdienā - celīnu grābšanas, lapu sagrabšana, zaliņukrūmu kopšana, pļautās zāles savākšana, atkritumu savākšana) | m2 | 525,00 | 0,060 | 4,216 | 0,240 | 0,000 | 0,100 | 0,340 | 32 | 126,000 | 0,000 | 52,500 | 178,500 |
| Tiešas izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | | | | | | | | | | 34 | 150,72 | 18,20 | 53,25 | 222,17 | |

Objekta kopējā apkopjamā platība: 525,0 m² (gājēju ceļiņi, laukumi)

Lokālā tāme Nr.2 Bērnu rotāļaukuma Bērzes ielā 5A, Dobelē uzturēšanas, atjaunošanas, kopšanas izmaksas

| Nr. p.k. | Kods* | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | | | Kopā uz visu apjomu | | |
|---|----------|--|------------|----------|-------------------|--------------------------------|-----------|---------------------|-------------------|-----------|
| | | | | | laika norma (c/h) | darba samaksas līkme* (euro/h) | Materiāli | Kopā | darbītītība (c/h) | Materiāli |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Īgumcena | Soliņu krāsošana | gb. | 4,00 | 1,000 | 10,000 | 12,359 | 10,400 | 0,750 | 23,510 |
| 2 | Īgumcena | Smilts seguma atjaunošana, 0,05m | m2 | 162,00 | 0,100 | 10,000 | 1,236 | 0,650 | 0,034 | 1,920 |
| 3 | Īgumcena | Mulčas seguma atjaunošana, 0,02m | m2 | 348,00 | 0,100 | 10,000 | 1,236 | 1,630 | 0,120 | 2,990 |
| 4 | Īgumcena | Zāles pļaušana(6-8 reizes gadā, pēc vajadzības) | | | 2241,00 | 0,060 | 3,580 | 0,210 | 0,000 | 0,030 |
| 5 | Īgumcena | Vasaras sezona no aprīļa- oktobrim(1xdienā - celīju grābšanas, lapu sagrabšana, zāļu sagādīšana, kopsana, pautās zāles savākšana, atkritumu savākšana) | | | 2840,00 | 0,060 | 4,216 | 0,240 | 0,000 | 0,100 |
| Bērnu rotāļaukuma kopšanas darbi | | | | | | | | | | |
| 4 | | Zāles pļaušana(6-8 reizes gadā, pēc vajadzības) | | | 2241,00 | 0,060 | 3,580 | 0,210 | 0,000 | 0,030 |
| 5 | | Vasaras sezona no aprīļa- oktobrim(1xdienā - celīju grābšanas, lapu sagrabšana, zāļu sagādīšana, kopsana, pautās zāles savākšana, atkritumu savākšana) | | | 2840,00 | 0,060 | 4,216 | 0,240 | 0,000 | 0,100 |
| Bērnu rotāļaukuma kopšanas darbi | | | | | | | | | | |
| 4 | | Zāles pļaušana(6-8 reizes gadā, pēc vajadzības) | | | 2241,00 | 0,060 | 3,580 | 0,210 | 0,000 | 0,030 |
| 5 | | Vasaras sezona no aprīļa- oktobrim(1xdienā - celīju grābšanas, lapu sagrabšana, zāļu sagādīšana, kopsana, pautās zāles savākšana, atkritumu savākšana) | | | 2840,00 | 0,060 | 4,216 | 0,240 | 0,000 | 0,100 |

| | | | | | |
|---|-----|---------|--------|--------|---------|
| Tiešas izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | 360 | 1831.96 | 714.14 | 401.50 | 2947.60 |
|---|-----|---------|--------|--------|---------|

Objekta kopējā apkopjamā platība: 2840,00 m² (tai skaitā, smilts segums 458,3 m², zāliens 2241,0 m² un gājiņu ceļi), laukumi 140,7 m²)

Lokālā tāme Nr.3 Bērnu rotāllaukuma Bērzes ielā 12A, Dobelē uzturēšanas, atjaunošanas, kopšanas izmaksas

| Nr. p. k. | Kods* | Būvdarbu nosaukums | Merviendiba | Daudzums | Vienības izmaksas | | | | Kopā uz visu apjomu | | | | | | |
|---|---------------|---|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|----------|
| | | | | | darba samaksas līkme* (euro/h) | darba norma (c/h) | Materiāli | darba alga | darbietipība (c/h) | darba alga | Materiāli | mehanismi | mehanismi | summa | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Bērnu rotāllaukuma uzturēšanas un atjaunošanas darbi | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | līgumcen a | Soliņu krāsošana | gb. | 4,00 | 1,000 | 10,000 | 12,359 | 10,400 | 0,750 | 23,510 | 4 | 49,440 | 41,600 | 3,000 | 94,040 |
| 2 | līgumcen a | Vingrošanas stieņu krāsošana | gb. | 3,00 | 1,000 | 10,000 | 12,359 | 10,400 | 0,750 | 23,510 | 3 | 37,080 | 31,200 | 2,250 | 70,530 |
| 3 | līgumcen a | Informatīvās zīmes uzstādīšana | gb. | 1,00 | 2,000 | 10,000 | 24,718 | 78,000 | 1,220 | 103,940 | 2 | 24,720 | 78,000 | 1,220 | 103,940 |
| Bērnu rotāllaukuma kopšanas darbi | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | līgumcen a | Zāles plaušana (6-8 reizes gadā, pēc vajadzības) | m2 | 7200,0 0 | 0,060 | 3,580 | 0,210 | 0,000 | 0,030 | 0,240 | 432 | 1512,000 | 0,000 | 216,00 0 | 1728,000 |
| 5 | līgumcen a | Vasaras sezona no aprīļa- oktobrim (1xdienā - celiņu grābšanas, lapu sagrābšana, zājumkrūmu kopšana, plautās zāles savākšana, | m2 | 3600,0 0 | 0,060 | 4,216 | 0,240 | 0,000 | 0,100 | 0,340 | 216 | 864,000 | 0,000 | 360,00 0 | 1224,000 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| Tiesās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | | | | |
| | | | | |

Objekta kopējā apkopjamā platība: 10800,00 m² (zāliens)

Lokālā tāme Nr.4 Bērnu rotāļaukuma Krasta ielā 8A, Dobelē uzturēšanas, atjaunošanas, kopšanas izmaksas

| Nr. p. k. | Kods* | Būvdarbu nosaukums | Mervienība | Daudzums | Viensības izmaksas | | | | Kopā uz visu apjomu | | | | | | | | |
|---|-----------|--|------------|----------|--------------------|--------------------------------|-----------|--------|---------------------|-----------|--------------------|-----------|--------|--------|---------|-------|--------|
| | | | | | darba norma (c/h) | darba samaksas likme* (euro/h) | Materiāli | kopā | darba alga | Materiāli | darbietipība (c/h) | mekānismi | summa | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| Bērnu rotāļaukuma uzturēšanas un atjaunošanas darbi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Līgumcena | Soliņu krāsošana | gb. | 4,00 | 1,000 | 10,000 | 12,359 | 10,400 | 0,750 | 23,510 | 4 | 49,440 | 41,600 | 3,000 | 94,040 | | |
| Bērnu rotāļaukuma kopšanas darbi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Līgumcena | Zāles pļaušana (6-8 reizes gadā, pēc vajadzības) | m2 | 500,00 | 0,060 | 3,580 | 0,210 | 0,000 | 0,030 | 0,240 | 30 | 105,000 | 0,000 | 15,000 | 120,000 | | |
| 3 | Līgumcena | Vasaras sezona no aprīļa-oktobrim (1xdienā - celiņu grābšanas, lapu sagrābšana, zalumkrūmu kopšana, plautās zāles savākšana, atritumu savākšana) | m2 | 650,00 | 0,060 | 4,216 | 0,240 | 0,000 | 0,100 | 0,340 | 39 | 156,000 | 0,000 | 65,000 | 221,000 | | |
| Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | | | | | | | | | | | | | 73 | 310,44 | 41,60 | 83,00 | 435,04 |

Objekta kopējā apkopjamā platība: 650,00 m² (tai skaitā, smilts segums 150,0 m², zāliens 450,0 m²)

Lokālā tāme Nr.5 Bērnu rotāllaukuma Meža prospēktā 2A, Dobelē uzturēšanas, atjaunošanas, kopšanas izmaksas

| Nr. p.k. | Kods* | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | | | | Kopā uz visu apjomu | | | | | | |
|---|----------|--|------------|----------|-------------------|-----------------------------------|-----------|--------------------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------------------|---------|---------|
| | | | | | laika norma (c/h) | darba samaksas līkme* (euro/h) | Materiāli | kopa mekanismsi | darbietipbība (c/h) | Materiāli | darba alga | Materiāli | darbietipbība (c/h) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Bērnu rotāllaukuma uzturēšanas un atjaunošanas darbi | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Īgumcena | Soliņu krāsošana | gb. | 2,00 | 1,000 | 10,000 | 12,359 | 10,400 | 0,750 | 23,510 | 2 | 24,720 | 20,800 | 1,500 | 47,020 |
| 2 | Īgumcena | Vingrošanas stieņu krāsošana | gb. | 4,00 | 1,000 | 10,000 | 12,359 | 10,400 | 0,750 | 23,510 | 4 | 49,440 | 41,600 | 3,000 | 94,040 |
| 3 | Īgumcena | Aizsargkrāsojuma atjaunošana koka detālām vingrošanas stieņiem | gb. | 2,00 | 1,000 | 10,000 | 12,359 | 10,400 | 0,750 | 23,510 | 2 | 24,720 | 20,800 | 1,500 | 47,020 |
| 4 | Īgumcena | Mulčas seguma atjaunošana | m2 | 157,20 | 0,100 | 10,000 | 1,236 | 1,630 | 0,120 | 2,990 | 16 | 194,280 | 256,240 | 18,860 | 469,380 |
| Bērnu rotāllaukuma kopšanas darbi | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Īgumcena | Zāles plaušana (6-8 reizes gadā, pēc vajadzības) | m2 | 800,00 | 0,060 | 3,580 | 0,210 | 0,000 | 0,030 | 0,240 | 48 | 168,000 | 0,000 | 24,000 | 192,000 |
| 6 | Īgumcena | Vasaras sezoна no aprīļa-oktobrim (1xdienā - celiņu grābšanas, lapi | m2 | 1050,00 | 0,060 | 4,216 | 0,240 | 0,000 | 0,100 | 0,340 | 63 | 252,000 | 0,000 | 105,000 | 357,000 |

| | | | | | | | |
|--|--|---|-----|--------|--------|--------|---------|
| | sagrābšana, zalumkrūmu kopšana, plautās zāles savākšana, atkritumu savākšana) | Tiešas izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | 135 | 713,16 | 339,44 | 153,86 | 1206,46 |
|--|--|---|-----|--------|--------|--------|---------|

Objekta kopējā apkopjamā platība: 1050,2 m² (tai skaitā, smilts segums 157,2 m², zāliens 893,0 m²)

Lokālā tāme Nr.6 Bērnu rotālaukuma Mēža prospectā 43B, Dobelē uzturēšanas, atjaunošanas, kopšanas izmaksas

| Nr. p. k. | Kods* | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Vienības izmaksas | | | | Kopā uz visu apjomu | | | | | | | |
|--|-----------|---|----------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------|---------------------|------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|----------|
| | | | | Daudzums | laiķa norma (c/h) | darba samaksas līkme* (euro/h) | Materiāli | darba alga | darba alga | Materiāli | mekanismi | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Bērnu rotālaukuma uzturēšanas un atjaunošanas darbi | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | līgumcena | Soliņu krāsošana | gb. | 3.00 | 1.000 | 10.000 | 12.359 | 10.400 | 0.750 | 23.510 | 3 | 37.080 | 31.200 | 2.250 | 70.530 |
| 2 | līgumcena | Atkritumu urnu krāsošana | gb. | 3.00 | 1.000 | 10.000 | 12.359 | 10.400 | 0.750 | 23.510 | 3 | 37.080 | 31.200 | 2.250 | 70.530 |
| 3 | līgumcena | Aizsargkrāsojuma atjaunošana koka detaljām vingrošanas stieniem | gb. | 2.00 | 1.000 | 10.000 | 12.359 | 10.400 | 0.750 | 23.510 | 2 | 24.720 | 20.800 | 1.500 | 47.020 |
| 4 | līgumcena | Mulčas seguma atjaunošana | m ² | 460.00 | 0.100 | 10.000 | 1.236 | 1.630 | 0.120 | 2.990 | 46 | 568.510 | 749.800 | 55.200 | 1373.510 |
| Bērnu rotālaukuma kopšanas darbi | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | līgumcena | Zāles plaušana (6-8 reizes gadā, pēc vajadzības) | 425.00 | 0.060 | 3.580 | 0.210 | 0.000 | 0.030 | 0.240 | 26 | 89.250 | 0.000 | 12.750 | 102.000 | |
| 6 | līgumcena | Vasaras sezona no aprīļa-oktobrim (1xdienā - celiņu grābšanas, lapu sagrābšana, | 920.20 | 0.060 | 4.216 | 0.240 | 0.000 | 0.100 | 0.340 | 55 | 220.850 | 0.000 | 92.020 | 312.870 | 240,670 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|-----|--------|--------|--------|---------|
| zajumkrūmu kopšana, pļautās zāles savākšana, atkritumu savākšana) | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | 135 | 977.49 | 833.00 | 165.97 | 1976.46 |
|---|---|-----|--------|--------|--------|---------|

Objekta kopējā apkopjamā platība: 920,2 m² (tai skaitā, smilts segums 460,0 m², zāliens 425,0 m² un gājēju celiņi, laukumi 35,2 m²)

Lokālā tāme Nr.7 Bērnu rotālaukuma Uzvaras ielā 3B, Dobelē uzturēšanas, atjaunošanas, kopšanas izmaksas

| Nr. p. k. | Kods* | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | laika norma (c/h) | darba samaksas lilķme* (euro/h) | Materiali: | mekanismi | Vienības izmaksas | | | | Kopā uz visu apjomu | | | |
|---|-----------|---|------------|----------|----------------------|------------------------------------|------------|-----------|-------------------|--------------------|------------|------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | | darba alga | darbītība (c/h) | darba alga | Materiāli: | mekanismi | darba alga | Materiāli: | mekanismi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Bērnu rotālaukuma uzturēšanas un atjaunošanas darbi | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | līgumcena | Soliņu krāsošana | gb. | 3.00 | 1.000 | 10.000 | 12.359 | 10.400 | 0.750 | 23.510 | 3 | 37.080 | 31.200 | 2.250 | 70.530 | |
| 2 | līgumcena | Smilts seguma atjaunošana, 0,05m | m2 | 218.00 | 0.100 | 10.000 | 1.236 | 0.650 | 0.034 | 1.920 | 22 | 269.430 | 141.700 | 7.410 | 418.540 | |
| 3 | līgumcena | Mulčas seguma atjaunošana | m2 | 99.00 | 0.100 | 10.000 | 1.236 | 1.630 | 0.020 | 2.890 | 10 | 122.350 | 161.370 | 1.980 | 285.700 | |
| Bērnu rotālaukuma kopšanas darbi | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | līgumcena | Zāles plaušana (6-8 reizes gadā, pēc vajadzības) | m2 | 816.00 | 0.060 | 3.580 | 0.210 | 0.000 | 0.030 | 0.240 | 49 | 171.360 | 0.000 | 24.480 | 195.840 | |
| | | Vasaras sezona no aprīļa-oktobrim (1xdiētā - celiņu grābšanas, lapu sagrābsana, zāļu rotālaukumu kopšana, plautās zāles savākšana, atkritumu savākšana) | m2 | 1439.00 | 0.050 | 4.216 | 0.240 | 0.000 | 0.100 | 0.340 | 72 | 345.360 | 0.000 | 143.900 | 489.260 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 156 | 945.58 | 334.27 | 180.02 | 1459.87 |
| Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | | | | | | | | | | | | | | | | |

Objekta kopējā apkopjamā platība: 1439,0 m² (tai skaitā, smilts segums 317,0 m², zāļiens 816,0 m² un gājēju ceļi), laukumi 306,0 m²)

Lokālā tāme Nr.8 Bērnu rotallaukuma Zaļā ielā 19A, Dobelē uzturēšanas, atjaunošanas, kopšanas izmaksas

| Nr. p. k. | Kods* | Būvdarbu nosaukums | Darbīgums | Vienības izmaksas | | | | Kopā uz visu apjomu | | | | | | | | |
|--|-----------|---|----------------|-------------------|--------------|-----------|--------|---------------------|--------------|-----------|-----------|---------|--------|--------|---------|--------|
| | | | | laika norma (c/h) | darba atlīga | Materiāli | Kopā | darbītelpība (c/h) | darba atlīga | Materiāli | mekanisms | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Bērnu rotallaukuma uzturēšanas un atjaunošanas darbi | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | līgumcena | Soliņu krāsošana | gb. | 2.00 | 1.000 | 10.000 | 12.359 | 10.400 | 0.750 | 23.510 | 2 | 24.720 | 20.800 | 1.500 | 47.020 | |
| 2 | līgumcena | Smilts seguma atjaunošana, 0,05m | m ² | 150.00 | 0.100 | 10.000 | 1.236 | 0.650 | 0.034 | 1.920 | 15 | 185.390 | 97.500 | 5.100 | 287.990 | |
| Bērnu rotallaukuma kopšanas darbi | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | līgumcena | Zāles pļaušana (6-8 reizes gadā, pēc vajadzības) | m ² | 585.00 | 0.060 | 3.580 | 0.210 | 0.000 | 0.030 | 0.240 | 35 | 122.850 | 0.000 | 17.550 | 140.400 | |
| 4 | līgumcena | Vasaras sezona no aprīļa-oktobraim (1xdienā - celīnu grābšanas, lapu sagrābšana, zāles kopšana, pļautās zāles savākšana, atkritumu savākšana) | m ² | 865.00 | 0.050 | 4.216 | 0.240 | 0.000 | 0.100 | 0.340 | 43 | 207.600 | 0.000 | 86.500 | 294.100 | |
| Tiešas izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | | | | | | | | | | | | 95 | 540.56 | 118.30 | 110.65 | 769.51 |

Objekta kopējā apkopjamā platība: 865,0 m² (tai skaitā, zāliens 735,0 m² un gājēju ceļi, laukumi 130,0 m²)

Lokālā tāme Nr.9 Bērnu rotālaukuma Zāļā ielā 32A/Skolas ielā 37A, Dobelē uzturēšanas, atjaunošanas, kopšanas izmaksas

| Z.r.p.k. | Kods* | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | Kopā uz visu apjomu | | | | | | | | | |
|--|-----------|---|------------|----------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------|------------|--------|------------|-----------|------------|---------|---------|
| | | | | | | darba samaksas likme* (euro/h) | laiķa norma (c/h) | Materiāli | mekhanismi | Kopā | darba alga | Materiāli | mekhanismi | summa | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Bērnu rotālaukuma uzturēšanas un atjaunošanas darbi | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | līgumcena | Soliņu krāsošana | gb. | 6.00 | 1.000 | 10.000 | 12.359 | 10.400 | 0.750 | 23.510 | 6 | 74.150 | 62.400 | 4.500 | 141.050 |
| 2 | līgumcena | Atkritumu urnu krāsošana | gb. | 2.00 | 1.000 | 10.000 | 12.359 | 10.400 | 0.750 | 23.510 | 2 | 24.720 | 20.800 | 1.500 | 47.020 |
| 3 | līgumcena | Smilts seguma atjaunošana, 0,05m | m2 | 230.00 | 0.100 | 10.000 | 1.236 | 0.650 | 0.034 | 1.920 | 23 | 284.260 | 149.500 | 7.820 | 441.580 |
| Bērnu rotālaukuma kopšanas darbi | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | līgumcena | Zāles plaušana (6-8 reizes gadā, pēc vajadzības) | m2 | 1290.00 | 0.060 | 3.580 | 0.210 | 0.000 | 0.030 | 0.240 | 77 | 270.900 | 0.000 | 38.700 | 309.600 |
| 5 | līgumcena | Vasaras sezonas aprīļa-oktobrim (1x dienā - celiņu grāšanas, lapu | m2 | 1720.00 | 0.050 | 4.216 | 0.240 | 0.000 | 0.100 | 0.340 | 86 | 412.800 | 0.000 | 172.000 | 584.800 |

| | | | | | | | |
|--|---|--|-----|---------|--------|--------|---------|
| | sagrābšana, zalumkrūmu kopšana, plautās zāles savākšana, atkritumu savākšana) | Tiesā izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | 194 | 1066.83 | 232.70 | 224.52 | 1524.05 |
|--|---|--|-----|---------|--------|--------|---------|

Objekta kopējā apkopojamā platība: 1720,0 m² (tai skaitā, smilts segums 230,0 m², zāliens 1040,0 m² un gājēju ceļiņi, laukumi 430,0 m²)

Lokālā tāme Nr.10 Bērnu rotālaukuma J. Čakstes iela 11, Dobelē uzturēšanas, atjaunošanas, kopšanas izmaksas

| Nr. z. k. | Kods* | Būvdarbu nosaukums | Mervienība | Daudzums | Vienības izmaksas | | | | Kopā uz visu apjomu | | | | | | |
|-----------------|-------|-----------------------|------------|----------|------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|---------------------|-----------|-------------------|-----------|-------|----|----|
| | | | | | darba samaksas ilīķe * (euro/h) | darba norma (c/h) | Materiāli | kopā meħanizmi | darba alga | Materiāli | darbietipba (c/h) | meħanizmi | summa | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

Bērnu rotālaukuma uzturēšanas un atjaunošanas darbi

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--|-----|--------|-------|--------|--------|--------|-------|-----------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------|
| 1 | līgumcena | Soliņu krāsošana | gb. | 4.00 | 1.000 | 10.000 | 12.359 | 10.400 | 0.750 | 23.510 | 4 | 49.440 | 41.600 | 3.000 | 94.040 |
| 2 | līgumcena | Atkritumu urnu krāsošana | gb. | 2.00 | 1.000 | 10.000 | 12.359 | 10.400 | 0.750 | 23.510 | 2 | 24.720 | 20.800 | 1.500 | 47.020 |
| 3 | līgumcena | Aizsargkrāsojuma atjaunošana koka tetālām vingrošanas stieņiem | gb. | 2.00 | 1.000 | 10.000 | 12.359 | 10.400 | 0.750 | 23.510 | 2 | 24.720 | 20.800 | 1.500 | 47.020 |
| 4 | līgumcena | Muičas seguma atjaunošana | m2 | 250.00 | 0.100 | 10.000 | 1.236 | 1.630 | 0.120 | 2.990 | 25 | 308.980 | 407.500 | 30.000 | 746.480 |
| Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | | | | | | | | | | 33 | 407.86 | 490.70 | 36.00 | 934.56 | |

Objekta kopējā apkopjamā platība: 1438,0 m²

Lokālā tāme Nr.11 Bērnu rotallaukuma Mēža prospeks 54, Dobelē uzturēšanas, atjaunošanas, kopšanas izmaksas

| Nr. z. k. | Kods* Būvdarbu nosaukums | Mervienība Daudzums | Vienības izmaksas | | | | Kopā uz visu apjomu | | | |
|--|--|------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------|--------|-------------------------------------|------------------------|-------------|---------|
| | | | darba laīka norma (c/h) | darba salga līkme* (euro/h) | Materiāli mekanismi | Kopā | darba laīga darbietielpība (c/h) | Materiāli mekanismi | darba salga | summa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Bērnu rotallaukuma uzturēšanas un atjaunošanas darbi | | | | | | | | | | |
| 1 | Īgumcena Soliņu krāsošana | gb. | 2.00 | 1.000 | 10.000 | 12.359 | 10.400 | 0.750 | 23.510 | 2 |
| 2 | Īgumcena Atkritumu urnu krāsošana | gb. | 5.00 | 1.000 | 10.000 | 12.359 | 10.400 | 0.750 | 23.510 | 5 |
| 3 | Vingrošanas stieņu krāsošana | gb. | 14.00 | 1.000 | 10.000 | 12.359 | 10.400 | 0.750 | 23.510 | 14 |
| 4 | Īgumcena Mulčas seguma atjaunošana | m2 | 200.00 | 0.100 | 10.000 | 1.236 | 1.630 | 0.120 | 2.990 | 20 |
| Tiesīšās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 41 | 506.73 | 544.40 | 39.75 |
| | | | | | | | | | | 1090.88 |

Objekta kopējā apkopjamā platība: 3811,0 m²

Lokātā tāne Nr.12 Bērnu rotālaukuma (Saules parks) Baznīcas iela 10, Dobelē uzturēšanas, atjaunošanas, kopšanas izmaksas

| Nr. z. | Kods* | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | | | | Kopā uz visu apjomu | | | | | | | |
|---|-----------|---|------------|----------|-------------------|-----------------------------------|-----------|-------------------|---------------------|-----------|----------------------|---------------|--------------|---------------|---------|----|
| | | | | | laika norma (c/h) | darba samaksas likme* (euro/h) | Materiāli | kopā mekanismi | darba alga | Materiāli | darbietilīpība (c/h) | mekanismi | summa | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Bērnu rotālaukuma uzturēšanas un atjaunošanas darbi | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | līgumcena | Soliņu krāsošana | gb. | 12.00 | 1.000 | 10.000 | 12.359 | 10.400 | 0.750 | 23.510 | 12 | 148.310 | 124.800 | 9.000 | 282.110 | |
| 2 | līgumcena | Atkritumu urnu krāsošana | gb. | 6.00 | 1.000 | 10.000 | 12.359 | 10.400 | 0.750 | 23.510 | 6 | 74.150 | 62.400 | 4.500 | 141.050 | |
| 3 | līgumcena | Aizsargkrāsojuma atjaunošana koka tetālām | gb. | 2.00 | 1.000 | 10.000 | 12.359 | 10.400 | 0.750 | 23.510 | 2 | 24.720 | 20.800 | 1.500 | 47.020 | |
| 4 | līgumcena | Mulčas seguma atjaunošana | m2 | 100.00 | 0.100 | 10.000 | 1.236 | 1.630 | 0.120 | 2.990 | 10 | 123.590 | 163.000 | 12.000 | 298.590 | |
| Tiešsās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | | | | | | | | | | 30 | 370.77 | 371.00 | 27.00 | 768.77 | | |

Objekta kopējā apkopjamā platība: 5533,0 m²

Lokālā tāme Nr.13 Izmaksas papilddarbiem bērnu rotālaukumu uzturēšanai, atjaunošanai, kopšanai

| Nr. p.k. | Kods* | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | | Kopā uz visu apjomu | |
|---|-----------|--|------------|----------|--------------------------------|-------------|----------------------|-------------|
| | | | | | darba samaksas likme* (euro/h) | darba algas | Materiāli/ iepirkums | darba algas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Vandālisms | | | | | | | | |
| 1 | līgumcena | Neprognosējamu vandālisma sekū novēršanai | kpl | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2100.00 | 0.00 |
| Ikgadēji galvenā pārbaužu veikšana ar sertificēta komersanta palīdzību | | | | | | | | |
| 2 | līgumcena | Firma veic ikgadējo bērnu laukumu apsēkošanu, iestieidot apsēkošanas rezultātu aktus visiem 9 bērnu rotāļu laukumiem | kpl | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4600.00 | 0.00 |
| Tiešas izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0.00 | 6700.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 6700.00 |

Objektu kopējā apkopjamā platība: 20299.4 m²


Kopējās izmaksas bērnu rotāļlaukumu uzturēšanai, atjaunošanai, kopšanai

Par kopējo summu EUR 23255,88

Kopējā darbītelpība, c/h 1942

| Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai rotāļu laukuma adrese | Kopā EUR | Darba alga kopā EUR | Materiāli kopā EUR | Mehānismi kopā EUR | Darba laiks c/h |
|-------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 1 | Lokālā tāme Nr. 1 | Ausmas iela 3A | 222,17 | 150,72 | 18,20 | 53,25 | 34 |
| 2 | Lokālā tāme Nr. 2 | Bērzes iela 5A | 2 947,60 | 1 831,96 | 714,14 | 401,50 | 360 |
| 3 | Lokālā tāme Nr. 3 | Bērzes iela 12A | 3 220,51 | 2 487,24 | 150,80 | 582,47 | 657 |
| 4 | Lokālā tāme Nr. 4 | Krasta iela 8A | 435,04 | 310,44 | 41,60 | 83,00 | 73 |
| 5 | Lokālā tāme Nr. 5 | Meža prospekts 2A | 1 206,46 | 713,16 | 339,44 | 153,86 | 135 |
| 6 | Lokālā tāme Nr. 6 | Meža prospekts 43B | 1 976,46 | 977,49 | 833,00 | 165,97 | 135 |
| 7 | Lokālā tāme Nr. 7 | Uzvaras iela 3B | 1 459,87 | 945,58 | 334,27 | 180,02 | 156 |
| 8 | Lokālā tāme Nr. 8 | Zaļā iela 19A | 769,51 | 540,56 | 118,30 | 222,52 | 95 |
| 9 | Lokālā tāme Nr. 9 | Zaļā iela 32A/Skolas iela 37A | 1 524,05 | 1 066,83 | 232,70 | 224,52 | 194 |
| 10 | Lokālā tāme Nr. 10 | J. Čakstes iela 11 | 934,56 | 407,86 | 490,70 | 36,00 | 33 |
| 11 | Lokālā tāme Nr. 11 | Meža prospekts54 | 1 090,88 | 506,73 | 544,40 | 39,75 | 41 |
| 12 | Lokālā tāme Nr. 12 | Baznīcas iela 10 (Saules parks) | 768,77 | 370,77 | 371,00 | 27,00 | 30 |
| 13 | Lokālā tāme Nr. 13 | Papilddarbi | 6 700,00 | - | 6 700,00 | - | - |
| KOPĀ, EUR: | | 23 255,88 | 10 309,34 | 10 888,55 | 2 171,86 | 1 942 | |

Dokuments saistāv no dīvdesmit dīvām (22)
numurētām un cauršūtām lapām



DOBELES NOVADA
PAŠVALDĪBAS SEKRETĀRE
D. POLIKARPOVA

20.04.2013. 1. mācība